
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

Subitem Nome Unidade Preço Unitário

21.01.01.99 SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M                                                   m 137,39

21.01.02.99 SONDAGEM A PERC. ATE 15M LOC. ALAG.<50CM                                       m 203,24

21.01.03.99 SONDAGEM A  PERCUSSAO DE 15 A 30M                                              m 161,46

21.01.04.99 SONDAGEM A PERC.15A30M LOC.ALAG.<50CM                                          m 248,41

21.01.05.99 SONDAGEM PERCUSSAO SUPERIOR A 30M                                              m 186,31

21.01.06.99 SONDAGEM PERC.+30M LOC.ALAG.<50CM                                              m 282,29

21.01.07.99 TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO                                        un 1.171,62

21.01.08.99 TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA                                         un 3.979,56

21.01.09.99 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                          km*equip 11,91

21.01.10.99 DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                        m 8,51

21.01.11.99 PLATAFORMA OU BANQUETA SOND.PERCUSSAO                                          equip 1.847,04

21.01.12.99 PLATAFORMA OU BANQUETA P/ SOND. ROTATIVA                                       equip 2.035,32

21.01.14.99 FLUTUANTE PARA SONDAGEM                                                        obra 11.798,25

21.01.15.99 INSTAL.SONDAGEM PERCUSSAO S/ FLUTUANTE                                         sond 1.373,96

21.01.16.99 INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA S/FLUTUANTE                                       sond 3.663,87

21.01.17.99 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 57,10MM (AX)                                            m 309,14

21.01.18.99 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)                                            m 314,86

21.01.19.99 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 88,90MM (NX)                                            m 423,63

21.01.20.99 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 114,30MM (HX)                                           m 458,00

21.01.21.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.57,1MM (AX)                                        m 733,94

21.01.22.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)                                        m 779,10

21.01.23.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.88,9MM (NX)                                        m 796,03

21.01.24.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.114,3MM (HX)                                       m 818,65

21.01.25.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 57,10MM (AX)                                        m 790,03

21.01.26.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)                                        m 812,92

21.01.27.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 88,9MM (NX)                                         m 938,88

21.01.28.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 114,30MM (HX)                                       m 1.253,74

21.01.29.99 SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE ATE 5M                                           m 129,83

21.01.30.99 SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE 5 A 10M                                          m 158,08

21.02.01.01.99 DETER. COORDENADAS COM GPS2 (CONTROLE BASICO) PRECISAO 

MINIMA DE 2 ORDEM.      

un

2.775,14

21.02.01.02.99 DETER. COORDENADAS COM GPS3 (CONTROLE BASICO) PRECISAO 

MINIMA DE 2 ORDEM.      

un

2.754,47

21.02.02.01.99 TRANSPORTE COORDENADAS ATRAVES DE POLIGONAIS CLASSE II P DA 

NBR 13.133         

km

2.501,06

21.02.03.01.99 IMPLANTACAO DE POLIGONAIS CLASSE III P DA NBR 13.133.                          km 1.903,89

21.02.04.01.99 TRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO 

GEOMETRICO 4 MM K.       

km

2.070,18

21.02.05.01.99 TRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO 

GEOMETRICO CLASSE IN.    

km

1.666,60

21.02.06.01.99 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 

1:500 ATE 1 HA.

un

5.495,26

21.02.06.02.99 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 

1:1000 ATE 1HA.

un

5.176,55

21.02.07.01.99 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 

1:500 ALEM 1HA.

ha

4.480,10

21.02.07.02.99 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC 

ESC.1:1000 ALEM 1HA 

ha

4.178,31

21.02.08.01.99 LEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ATE 2000 M2 C/POLIG. 

AUXILIAR        

un

8.174,99

21.02.09.01.99 LEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ALEM 2000 M2 

C/POLIG.AUXILIAR        
m2

3,39

21.02.10.01.99 LEV. PLANIALT. SECOES TRANSV. A PARTIR DE LINHA BASE EXISTENTE 

NIV. GEOMETRICO.

m

5,83

21.02.11.01.99 LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ATE 30M CLASSE II PAC 

DA NBR 13.133  

km

9.669,10

21.02.12.01.99 LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS DE 30 A 60 M CLASSE II 

PAC NBR 13.133

km

14.287,54

21.02.13.01.99 LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ALEM 60M CLASSE II 

PAC DA NBR 13.133 

ha

3.737,57

21.02.14.01.99 MATERIALIZACAO DE LINHA BASE PROJETADA C/ ESTAQUEAMENTO DE 

20 EM 20 M.         

m

5,29

21.02.15.01.99 IMPL. E CADASTRO PLANIALT. LINHA BASE VIA EXISTENTE 

ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20 M

km

3.254,90

21.02.16.01.99 CADASTRO DE PVA, PVE, BL E TL                                                  un 256,33
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21.02.17.01.99 CADASTRO DE OBRA DE ARTE CORRENTE (GALERIA E BUEIRO) E 

INTERFERENCIAS          

m

8,78

21.02.18.01.99 LEV.CAD.ESTRUT. EM CONCRETO, PONTES E VIADUTOS, DETALHADO 

PECAS ESTRUTURAIS    

tramo

2.559,32

21.02.19.01.99 CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO URBANA.                            un 2.417,60

21.02.20.01.99 CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ATE 5000 

M2.                 

un

3.038,40

21.02.20.02.99 CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ALEM 

5000 M2.                

un

11.772,99

21.02.21.01.99 ABERTURA DE PICADA COM LARGURA SUFICIENTE PARA 

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO.       

m

3,43

21.02.22.01.99 LEVANTAMENTO DE SECOES TOPOBATIMETRICOS.                                       m 10,83

21.02.22.02.99 LEVANTAMENTO TOPOBATIMETRICO, MODO CONTINUO COM 

ECOBATIMETRO, POSIC.COM GPS    

m

9,48

21.02.23.01.99 LEVANTAMENTO DE BATIMETRIA ESPECIAL                                            equipe.dia 5.499,37

21.02.24.01.99 FORN. EQUIP.TOP., 1 TECN., 2 AUX., 1 NIVEL. C/ NIVEL AUT. ESTACAO 

TOTAL E VEIC.

equipe.mes

61.039,94

21.02.25.01.99 MARC.CONC. TRONCO PIR. DE 10X10CM T/ 30X30CM B/ 40CM H, 

PINO/CHAPA COLADA TOPO 

un

139,42

21.02.26.01.99 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - DE EQUIPE E EQUIP. DE 

TOPOGRAFIA A 50 E 150KM   

un

1.288,67

21.02.26.02.99 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA 

ENTRE 151E300KM   

un

2.010,06

21.02.26.03.99 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. TOPOGRAFIA 

ENTRE 301E600KM      

un

3.075,07

21.02.27.01.99 MOBILIZACAO DE AERONAVE DENTRO DO ESTADO.                                      global 40.432,72

21.02.28.01.99 COBERTURA FOTOGRAFICA POR AREA FOTOGRAFADA, VOO NA ESCALA 

1:20.000             
km2

1.406,74

21.02.28.02.99 COBERTURA FOTOGRAFICA POR AREA FOTOGRAFADA, VOO NA ESCALA 

1:5.000              
km2

4.024,11

21.02.29.01.99 REVELACAO DE FOTOS AEREAS INCLUSIVE ARQUIVO DIGITAL E 

FOTOINDICE.              

un

276,18

21.02.30.01.99 RESTITUICAO VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO 

DO VOO, ESC.1:5.000 
km2

9.587,51

21.02.30.02.99 RESTITUICAO VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO 

DO VOO, ESC. 1:1.000
km2

45.952,31

21.02.31.01.99 ORTOFOTOCARTA VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR 

AO DO VOO, ESC.1:5000
km2

1.944,66

21.02.31.02.99 ORTOFOTOCARTA VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR 

AO DO VOO, ESC.1:1000
km2

22.282,65

21.02.32.01.99 APOIO CAMPO AEROF. DETERM. NUM. DE PONTOS P/ RESIST. EM ESC. 

ATE 5X MAIOR.     
km2

3.198,91

21.03.01 REMOCAO CERCA ARAME,INCL.TRANSPORTE                                            m 15,95

21.03.02 REMOCAO DE DEFENSA METALICA SIMPLES                                            m 55,45

21.03.03 REMOCAO DE DEFENSA METALICA DUPLA                                              m 77,63

21.03.04 REMOCAO DEFENSA MET.SIMPLES P/ REINST.                                         m 146,82

21.03.05 REMOCAO DEFENSA METALICA DUPLA P/ REINST                                       m 176,18

21.03.06 REMOCAO CANALIZACAO D>=0,60M                                                   m 103,23

21.03.07 REMOCAO CANALIZACAO D<0,60M                                                    m 88,48

21.03.08 REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA                                       m 22,33

21.03.09 REMOCAO DE ESTACA DE EUCALIPTO                                                 m 14,28

21.03.10 REMOCAO DE TACHA REFLETIVA                                                     un 9,65

21.03.11.01.99 REMOCAO DE PINTURA ACRIL.  DEMARC.DE VIA POR PROCESSO 

MANUAL                   
m2

65,20

21.04.01 CERCA DE ARAME FARPADO C/ 4 FIOS                                               m 56,26

21.04.02 CERCA DE ARAME FARPADO C/ 6 FIOS                                               m 63,13

21.04.03 CERCA ARAME FARPADO POR REAPROVEITAMENTO                                       m 27,08

21.05.01.99 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO                                                   m3 378,92

21.05.02.99 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES                                                  m3 203,30

21.05.04 DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM                                        m3 198,88

21.05.05 DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA                                           m2 48,29

21.05.06 DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM MADEIRA                                             m2 24,14

21.05.07 DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT                                        m3 35,55

21.07.01 ABERTURA DE POCO DE INSPECAO ATE 1,5M DE PROFUNDIDADE                          m 958,39

21.07.02 ENSAIO DE UMIDADE NATURAL                                                      un 44,72

21.07.03 ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL                                                    un 95,83

21.07.04

ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO.                        

un

249,19

21.07.05 ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.N.                                                    un 345,01

21.07.06 ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.I.                                                    un 383,36

21.07.07 CLASSIFICACAO MCT (PERDA POR IMERSAO E MINI MCV).                              conjunto 485,59

21.07.12 CLASSIFICACAO MCT - METODO PASTILHA                                            un 172,51

21.07.13 ENSAIO DE CBR 1 PONTO MOLDADO NA UMIDADE OTIMA DE 

COMPACTACAO (E.N.)           

un

281,13

21.07.14 ENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR.                                               un 166,11
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21.07.15

GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO SIMPLES (SEM SEDIMENTACAO).                     

un

127,78

21.08.01.99 LIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA                                              m 1,31

21.08.02.99 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 80CM                                           m 60,70

21.08.03.99 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 100CM                                          m 63,42

21.08.04.99 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 120CM                                          m 67,76

21.08.05.99 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 150CM                                          m 71,68

21.08.06.99 LIMPEZA DE GALERIA                                                             m 63,85

21.08.08.99 DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO                                           m3 338,47

21.08.09.99 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 60CM                                           m 47,27

21.08.11.99 LIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA                                         m 1,57

22.01.01.99 LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES                                       m2 0,34

22.01.02.99 LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM                                        m2 0,62

22.01.03.99 LIMP. MANUAL TERRENO AMONT. DE MATERIAL                                        m2 3,71

22.01.04.99 DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM                                          un 65,53

22.01.05.99 DEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM                                          un 19,23

22.01.06.99 RASPAGEM DO TERRENO                                                            m2 0,50

22.02.01.99 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA                                m3 6,32

22.02.03.99 ESCAV.CARGA MATERIAL 2 CAT.C/EXPLOSIVO                                         m3 22,47

22.02.04.99 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL  3 CATEGORIA                                        m3 35,70

22.02.05.99 ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA                                        m3 13,76

22.02.06.99 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA                                                      m3 2,81

22.02.07.99 ESCAV.,CARGA E DESC.MAT.SIL-ARG.NO CORTE                                       m3 6,28

22.02.08.99 AQUIS.MAT.ESPAL.CONF.ROLAGEM MAT.SIL.ARG                                       m3 4,94

22.02.09.99 ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM 

BOTA-FORA.               
m3

2,66

22.02.11.99 ESCAVAÇÃO OU DESMONTE E CARGA COM EQUIPAMENTO HIDRAULICO 

(PICÃO)               
m3

20,92

22.03.01.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM                                           m3*km 4,85

22.03.02.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM                                           m3*km 2,85

22.03.03.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM                                           m3*km 2,22

22.03.04.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM                                          m3*km 1,85

22.03.05.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM                                          m3*km 1,64

22.03.06.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM                                       m3*km 1,29

22.03.07.99 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ATE 1 KM                                             m3*km 6,49

22.03.08.99 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM                                            m3*km 4,74

22.03.09.99 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATE 2 KM                                               m3*km 4,54

22.03.10.99 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM                                              m3*km 3,12

22.03.11.99 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM                                        m3*km 5,19

22.03.12.99 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM                                       m3*km 3,24

22.04.01.99 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS                                       m3 3,69

22.04.02.99 RETALUDAMENTO MANUAL                                                           m3 164,22

22.06.01.99 FUNDACAO DE ATERRO C/AREIA LAVADA                                              m3 138,15

22.06.04.99 FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO                                                m3 113,54

22.06.05.99 ESPALH.ADENS.MATERIAL DE FUND.DE ATERRO                                        m3 2,66

22.07.01.99 VALETA DE PROTECAO MANUAL                                                      m 8,79

22.08.01.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 30 

KN/M         
m2

21,97

22.08.02.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 

KN/M         
m2

25,16

22.08.03.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 80 

KN/M         
m2

28,38

22.08.04.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M        
m2

31,55

22.08.05.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M        
m2

36,33

22.08.06.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M        
m2

40,36

22.08.07.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

30 KN/M        
m2

23,20

22.08.08.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

50 KN/M        
m2

26,59

22.08.09.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

80 KN/M.       
m2

29,95

22.08.10.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M.      
m2

33,34

22.08.11.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M.      
m2

38,40

22.08.12.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M.      
m2

42,61

22.08.13.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

30 KN/M.       
m2

24,42
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22.08.14.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

50 KN/M.       
m2

27,99

22.08.15.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

80 KN/M.       
m2

31,55

22.08.16.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M.      
m2

35,13

22.08.17.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M.      
m2

40,46

22.08.18.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M.      
m2

44,95

22.08.19.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

30 KN/M.       
m2

25,63

22.08.20.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

50 KN/M.       
m2

29,40

22.08.21.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

80 KN/M.       
m2

33,14

22.08.22.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M.      
m2

36,88

22.08.23.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M.      
m2

42,51

22.08.24.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M.      
m2

47,21

22.08.25.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 

50 KN/M        
m2

33,61

22.08.26.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 

80 KN/M        
m2

37,92

22.08.27.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M       
m2

42,23

22.08.28.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M       
m2

48,71

22.08.29.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M       
m2

54,15

22.08.30.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M      
m2

72,55

22.08.31.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M      
m2

80,03

22.08.32.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M      
m2

85,66

22.08.33.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 150 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M      
m2

83,79

22.08.34.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 150 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M      
m2

91,28

22.08.35.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 200 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M.     
m2

95,05

22.08.36.99

GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 40 KN/M.               
m2

24,42

22.08.37.99

GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 60 KN/M.               
m2

27,99

22.08.38.99

GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 90 KN/M.               
m2

31,55

22.08.39.99

GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 120 KN/M.              
m2

35,13

22.08.40.99

GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 40 KN/M.               
m2

25,63

22.08.41.99

GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 60 KN/M.               
m2

29,40

22.08.42.99

GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 90 KN/M.               
m2

33,14

22.08.43.99

GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 120 KN/M.              
m2

36,88

23.02.01.99 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN                                               m2 1,49

23.02.02.99 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EI                                               m2 1,79

23.03.01.99 REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO                                        m3 6,17

23.03.02.01.99 REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 1 KM                                     m3*km 5,07

23.03.02.02.99 REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 2 KM                                     m3*km 3,56

23.03.02.03.99 REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 5KM                                      m3*km 2,78

23.03.02.04.99 REFORCO DE SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 10 KM                                    m3*km 2,33

23.03.02.05.99 REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 15 KM                                    m3*km 2,05

23.03.02.06.99 REFORCO DOE SUB-LEITO - TRANSPORTE + 15KM                                      m3*km 1,62

23.03.03.99 REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTACAO 100% EI                                       m3 5,04

23.03.04.99 REFORCO DE SUB-LEITO COMPACT 100% EN                                           m3 4,53

23.04.01.01.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 3% - USINA                                           m3 60,01

23.04.01.02.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 4% - USINA                                           m3 71,58

23.04.01.03.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 5% - USINA                                           m3 83,14

23.04.01.04.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 6% - USINA                                           m3 94,71
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23.04.01.05.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 7% - USINA                                           m3 106,28

23.04.01.06.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 8% - USINA                                           m3 117,84

23.04.01.07.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 9% - USINA                                           m3 129,41

23.04.01.08.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 10% - USINA                                          m3 140,98

23.04.01.09.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 11% - USINA                                          m3 152,54

23.04.01.10.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 12% - USINA                                          m3 164,11

23.04.01.11.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 3% - PULVEMISTURADOR                                 m3 48,13

23.04.01.12.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 4% - PULVEMISTURADOR                                 m3 59,70

23.04.01.13.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 5% - PULVEMISTURADOR                                 m3 71,27

23.04.01.14.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 6% - PULVEMISTURADOR                                 m3 82,84

23.04.01.15.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 7% - PULVEMISTURADOR                                 m3 87,57

23.04.01.16.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 8% - PULVEMISTURADOR                                 m3 92,20

23.04.01.17.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 9% - PULVEMISTURADOR                                 m3 102,24

23.04.01.18.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 10% - PULVEMISTURADOR                                m3 113,29

23.04.01.19.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 11% - PULV.                                          m3 123,02

23.04.01.20.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 12% - PULVEMISTURADOR                                m3 133,87

23.04.01.26.99 SUB-BASE OU BASE DE SOLO-CAL 4% - PULVEMISTURADOR                              m3 70,63

23.04.02.01.02.99 SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.3% COM TRANSP. JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO    
m3

185,54

23.04.02.02.01.99 SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.4% COM TRANSP. JAZIDA ATE 

LOCAL DE APLICAÇÃO 
m3

205,79

23.04.02.03.01.99 SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.5% COM TRANSP.JAZIDA ATE O 

LOCAL DE APLICAÇÃO
m3

215,44

23.04.02.04.41.99 SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.6% COM TRANSP.DA JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO  
m3

225,08

23.04.02.05.02.99 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO 
m3

133,50

23.04.02.05.03.99 SUB BASE OU BASE DE SOLO LATERITICO-BRITA 50% BRITA 

C/TRANSP.JAZIDA ATE APLIC. 
m3

133,50

23.04.02.07.02.99 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 60% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO 
m3

134,49

23.04.02.09.02.99 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 70% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO 
m3

164,61

23.04.02.11.02.99 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 80% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO 
m3

183,43

23.04.02.13.02.99 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 90% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO 
m3

197,93

23.04.03.01.99 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES                                           m3 198,70

23.04.03.02.99 SUB-BASE OU BASE DE PEDRA BRITADA                                              m3 153,15

23.04.03.03.99 SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA                                               m3 168,97

23.04.03.04.99

SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA)                     
m3

191,23

23.04.04.01.99 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 1%VOL                                       m3 194,99

23.04.04.02.99 SUB-BASE OU BASE BRITA GRA. C/CIM 2%VOL                                        m3 207,08

23.04.04.03.99 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 3%VOL                                       m3 219,18

23.04.04.04.99 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 4%VOL                                       m3 231,27

23.04.04.05.99 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 5%                                          m3 255,37

23.04.05.01.99 SUB-BASE OU BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE                              m3 166,41

23.04.06.01.99 SUB-BASE OU BASE MACADAME HIDRAULICO                                           m3 182,29

23.04.06.02.99 SUB-BASE OU BASE MACADAME BETUMINOSO                                           m3 611,67

23.04.06.03.99 SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO                                              m3 188,02

23.04.07.01.99 SUB-BASE OU BASE SOLO AREN. FINO 95% PI                                        m3 23,19

23.04.07.03.99 BASE SOLO ESTABILIZADO QUIMICAMENTE PARA SOLO ARENOSO                          m3 52,07

23.05.01.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE (SEM MATERIAIS 

ASFALTICOS)            
m2

0,27

23.05.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE                                       m2 6,43

23.05.02.01.99

IMPRIMADURABETUMINOSA LIGANTE (SEM MATERIAIS ASFALTICOS)                       
m2

0,19

23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE                                                 m2 2,33

23.05.03.99 IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO                                           m2 1,26

23.05.04.99 IMPRIM. BET. LIGANTE MODIF. POLIMERO                                           m2 3,14

23.06.01.99 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES                                                 m2 5,80

23.06.02.99 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO                                                   m3 527,64

23.06.03.99 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO                                                  m3 665,01

23.06.04.01.99 MICROPAVIMENTO COM POLIMERO SEM FIBRA                                          m2 17,04

23.06.04.99 MICROPAVIMENTO C/POLIMERO COM FIBRA                                            m2 18,19

23.06.05.99 TRATAMENTO SUPERF. C/ LAMA ASFALTICA                                           m2 6,90

23.06.06.99 TRAT.SUP.CAM. LAMA ASFALTICA GROSSA                                            m2 8,89

23.06.07.99

TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES MODIFICADO POR POLIMEROS                        
m2

7,60

23.06.08.99 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO MODIFICADO POR POLIMEROS                          m3 763,51
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23.06.09.99 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO MODIFICADO POR POLIMEROS                         m3 885,84

23.07.01.01.99

CAMADA BASE PRE-MISTURADO A FRIO (SEM MATERIAIS ASFALTICOS)                    
m3

242,08

23.07.01.02.99 APLICACAO CAMADA DE PRE-MISTURADO A FRIO COM TRANSPORTE 

(EXCLUSO MATERIAL)     
m3

91,47

23.07.01.99 PRE-MISTURADO A FRIO                                                           m3 684,92

23.08.01.01.99 CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.A S/DOP                                       m3 713,68

23.08.01.99 CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.A C/DOP                                       m3 749,45

23.08.02.01.99 CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B S/DOP                                       m3 758,25

23.08.02.02.99 CONCRETO ASFALTICO GRADUACAO I                                                 m3 859,68

23.08.02.99 CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B C/DOP                                       m3 799,85

23.08.03.01.99 CAMADA ROLAMENTO-CBUQ GRADUACAO C-S/DOP                                        m3 814,84

23.08.03.03.99 CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP                                     m3 859,77

23.08.04.02.99 CAMADA DE ROLAMENTO - CBUQ - GRAD. D - SEM DOP                                 m3 807,03

23.08.04.03.99 CAMADA ROLANTE CBUQ - GRAD. D - COM DOP                                        m3 855,29

23.08.04.04.99 CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - GRADUACAO D, MODIFICADA POR 

POLIMERO                
m3

880,54

23.08.05.01.01.99 CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO POR POLIMERO - GRAD. II                          m3 795,00

23.08.05.99 CONC. ASF. MODIFICADO P/POLIMERO                                               m3 884,30

23.08.06.04.99

CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV                          
m3

987,12

23.08.06.05.99

CONCRETO ASFALTO BORRACHA MORNO COM 15% DE BORRACHA.                           
m3

1.021,11

23.08.06.06.99 CONCRETO ASFALTO BORRACHA GRAD. IV, MORNO COM 15% 

BORRACHA                     
m3

1.025,30

23.08.06.99 CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO COM 15% EM PESO DE BORRACHA 

(CONTINUO)           
m3

985,02

23.09.01.99 CAPA SELANTE TIPO 2                                                            m2 4,15

23.09.02.99 CAPA SELANTE TIPO 3                                                            m2 6,63

23.10.01.99 FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA                           m3 169,51

23.11.04.01.99

PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM FORMAS DESLIZANTES                       
m3

596,74

23.11.09.99

PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE ESPECIAL-MANUAL.                      
m3

1.177,52

23.11.10.99 PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE ESPECIAL-

MECANICO(PP-DE-P00/010)      
m3

816,37

23.11.11.99

PAVIMENTO DE CONCRETO POBRE PARA BASE DE PAVIMENTO RIGIDO.                     
m3

247,23

23.12.01.99 PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=6CM                                        m2 80,70

23.12.02.99 PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=8CM                                        m2 94,13

23.12.03.99 PAV CONCRETO INTERTRAVADO - E=10CM                                             m2 99,16

23.13.07.01.99 RECICLAGEM CAPA/BASE COM ADICAO DE 4% DE CIMENTO                               m3 117,88

23.13.07.02.99 RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 30% DE BRITA E 4% DE 

CIMENTO             
m3

169,25

23.13.07.03.99 RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 4% DE 

CIMENTO             
m3

153,86

23.13.07.04.99 RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 6% DE 

CIMENTO             
m3

179,69

23.13.07.05.99 RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% BRITA.                               m3 102,20

23.13.07.07.99 REUTILIZAÇÃO DE PAVIMENTO RECICLADO COM ADIÇÃO DE 25% DE 

BRITA 1 EM PESO       
m3

64,53

23.13.07.08.99 REMOÇÃO, PULVERIZAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE (5KM) DE 

PAVIMENTO FLEXIVEL          
m3

110,26

24.01.01.99 ATERRO DE ACESSO                                                               m3 10,87

24.02.01.99 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO                                       m3 62,83

24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO                                        m3 13,15

24.02.03.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO                                        m3 54,25

24.02.04.99 CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO                                              m3 13,15

24.02.05.99 CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO                                              m3 54,25

24.02.08.99 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M                                       m3 77,05

24.02.09.99 ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M                                       m3 15,97

24.02.10.99 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M                                       m3 246,33

24.02.11.99 ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 2M                                        m3 23,56

24.02.12.99 ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.SEM EXPL. ATE 3M                                       m3 65,99

24.02.13.99 ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA 1M  PROF.ALEM3M                                       m3 13,20

24.02.14.99 ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.C/EXPL.ATE 3M                                          m3 205,38

24.02.15.99 ACRESC.P/ESC.ENSEC.C/EXPL.C/1,5M ALEM 3M                                       m3 23,56

24.03.01.99 PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M                                       m2 262,46

24.03.02.99 PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M                                        m2 369,56

24.03.03.99 PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO                                         m2 506,49

24.03.04.99 ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO                                       m3 63,97

24.03.05.99 ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA                                                      m3 2,51
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24.03.06.99 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT.                                        m2 117,36

24.03.07.99 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC.                                        m2 79,38

24.03.08.99 ESCORAMENTO PARA FORMAS                                                        m2 49,35

24.04.01.99 CIMB.DE PASSAGEM SECUND. E GALERIA RET.                                        m3 45,56

24.04.02.99 CIMBRAMENTO DE GALERIA EM ABOBODA                                              m3 66,50

24.04.03.99 ANDAIME DE MADEIRA                                                             m3 16,51

24.04.04.99 ANDAIME TUBULAR                                                                m3 21,79

24.05.01.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM                                                m2 101,55

24.05.02.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE                                             m2 112,83

24.06.01.99 BARRA DE ACO CA-25                                                             kg 9,91

24.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 8,97

24.06.03.99 BARRA DE ACO CA-60                                                             kg 11,24

24.06.04.99 TELA METALICA                                                                  kg 7,73

24.07.01.99 CONCRETO FCK 10 MPA                                                            m3 430,83

24.07.02.99 CONCRETO FCK 15 MPA                                                            m3 468,86

24.07.03.99 CONCRETO FCK 18 MPA                                                            m3 477,05

24.07.04.99 CONCRETO FCK 20 MPA                                                            m3 495,88

24.07.05.99 CONCRETO FCK 25 MPA                                                            m3 507,29

24.07.07.99 CONCRETO FCK 30 MPA                                                            m3 522,11

24.07.08.99 CONCRETO CICLOPICO                                                             m3 432,72

24.07.09.99 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST.                                       m3 53,02

24.07.12.99 CONCRETO FCK 35 MPA                                                            m3 531,51

24.07.13.99 CONCRETO FCK 40 MPA                                                            m3 557,86

24.07.14.99 CONCRETO FCK 45 MPA                                                            m3 613,69

24.07.15.99  CONCRETO FCK 50 MPA                                                           m3 632,08

24.08.01.99 JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-12                                                m 70,98

24.08.02.99 JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-22                                                m 116,63

24.09.01.99 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA                                                     m3 242,44

24.09.02.99 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA                                         m3 365,12

24.09.03.99 ENROCAMENTO PEDRA JOGADA                                                       m3 156,76

24.09.04.01.99 GABIAO TIPO CAIXA ALTURA DE 50 CM - REVSTIDO DE PVC                            m3 490,32

24.09.04.02.99 GABIAO TIPO CAIXA REVESTIDO DE PVC ALTURA DE 1,00M                             m3 519,41

24.09.04.03.99 GABIAO TIPO CAIXA GALVANIZADO ALTURA DE 1,00M                                  m3 363,98

24.09.04.99 GABIAO TIPO CAIXA LARGURA 50CM - TELA GALVANIZADA                              m3 537,76

24.09.05.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA GALV                                       m2 139,39

24.09.06.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELA GALVANIZADA                          m2 153,94

24.09.07.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.30CM-TELA GALV                                       m2 182,25

24.09.08.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA PVC                                        m2 184,06

24.09.09.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELA PVC                                  m2 204,35

24.09.10.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 30CM - TELA PVC                                  m2 229,75

24.09.11.99 GABIAO TIPO SACO-TELA GALV.                                                    m3 503,49

24.09.12.99 GABIAO TIPO SACO - TELA GALVANIZADA REVESTIDA DE PVC                           m3 518,11

24.09.13.99 CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA                                                 m3 140,68

24.10.02.99 CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA                                                 m3 693,19

24.10.03.99 CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA                                                 m3 653,26

24.11.01.99 ALVENARIA TIJOLO                                                               m3 1.000,42

24.11.02.99 ALVENARIA DE PEDRA SECA                                                        m3 360,50

24.11.04.99 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA                                                 m3 625,44

24.11.05.99 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO                                                 m3 520,82

24.11.07.99 ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM                                       m2 40,24

24.12.01.01.99 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2                                       m3 114,13

24.12.01.02.99 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4                                       m3 122,25

24.12.01.03.99 ENCHIMENTO DE VALA COM BICA CORRIDA                                            m3 120,18

24.12.02.99 ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA                                                   m3 138,15

24.12.03.99 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA                                          m3 101,86

24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA                                         m3 153,37

24.12.08.99 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL                                       m3 29,94

24.12.09.99 COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS                                m2 14,97

24.13.01.99 VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 1 CAT.                                          m3 68,81

24.13.02.99 VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 2 CAT.                                          m3 101,78

24.13.03.99 VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 3 CAT.                                          m3 213,37

24.13.04.99 VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 1 CAT.                                        m3 19,96

24.13.05.99 VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 2 CAT.                                        m3 26,62

24.13.06.99 VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 3 CAT - COM EXPLOSIVOS                        m3 143,09

24.13.07.99 VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0.50M2 - SEM EXPLOSIVO                               m3 117,93

24.14.01.01.99

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 07 KN/M                    
m2

5,22

24.14.01.02.99

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 08 KN/M                    
m2

5,61
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24.14.01.03.99

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 09 KN/M                    
m2

6,44

24.14.01.04.99

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M                    
m2

7,04

24.14.01.05.99

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M                    
m2

8,50

24.14.01.06.99

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M                    
m2

9,93

24.14.01.07.99

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M                    
m2

12,82

24.14.01.08.99

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M                    
m2

15,70

24.14.01.09.99

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M                    
m2

18,59

24.14.01.10.99 MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESIST. LONGIT. 24 KN/M                                 m2 7,24

24.14.01.11.99 MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LOGINTUDINAL 48 KN/M                        m2 11,24

24.14.02.99 MANTA GEOTEXTIL TECIDA                                                         kg 44,66

24.15.01.99 TUBO DRENO CONCRETO 15CM                                                       m 61,69

24.15.02.99 TUBO DRENO CONCRETO 20CM                                                       m 68,51

24.15.03.99 TUBO DRENO BARRO 15CM                                                          m 55,21

24.15.04.99 TUBO DRENO BARRO 20CM                                                          m 73,27

24.15.05.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,05M                                           m 23,01

24.15.06.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M                                          m 29,96

24.15.07.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M                                           m 52,98

24.15.08.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M                                           m 111,58

24.15.09.01.99 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA DPR-PP-DE-

H07/123              

m

180,83

24.15.09.02.99 DRENO TRANSVERSAL RASO PARA CORTE EM ROCHA TIPO DRR, PP-DE-

H07/123.            

m

33,29

24.15.09.03.99 DRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125.                                  m 80,14

24.15.09.04.99 DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS PARA SOLOS ARENOSOS                             m 149,96

24.15.09.05.99 DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS EM SOLOS SILTOSOS E/OU 

ARGILOSOS                

m

164,64

24.15.09.99 DRENO HORIZONTAL PROFUNDO                                                      m 250,46

24.15.11.99 TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,10M                                        m 38,71

24.15.12.99 TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,15M                                        m 58,20

24.15.13.99 TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,20M                                        m 100,28

24.15.14.99 DUTO CORRUG. PEAD 0,05M                                                        m 24,14

24.15.15.99 DUTO CORRUG.PEAD 0,075M                                                        m 36,66

24.15.16.99 DUTO CORRUG.PEAD 0,10M                                                         m 45,83

24.15.17.99 DUTO CORRUG.PEAD 0,15M                                                         m 93,33

24.16.01.99 TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-1                                           m 151,34

24.16.02.99 TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2                                           m 151,90

24.16.03.99 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-1                                           m 181,70

24.16.04.99 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2                                           m 188,22

24.16.05.99 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-3                                           m 215,36

24.16.06.99 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-4                                           m 219,27

24.16.07.99 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-1                                           m 220,07

24.16.08.99 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2                                           m 224,16

24.16.09.99 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-3                                           m 276,50

24.16.10.99 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-4                                           m 324,77

24.16.11.99 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-1                                           m 364,58

24.16.12.99 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2                                           m 355,13

24.16.13.99 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-3                                           m 442,51

24.16.14.99 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4                                           m 428,18

24.16.15.99 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-1                                           m 494,55

24.16.16.99 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2                                           m 481,62

24.16.17.99 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-3                                           m 607,05

24.16.18.99 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-4                                           m 597,54

24.16.19.99 TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-1                                           m 750,19

24.16.20.99 TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2                                           m 772,39

24.16.21.99 TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-3                                           m 888,30

24.16.22.99 TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-4                                           m 912,60

24.16.23.99 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-1                                           m 981,56

24.16.24.99 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2                                           m 1.119,54

24.16.25.99 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-3                                           m 1.338,05

24.16.26.99 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-4                                           m 1.325,40

24.16.27.99 TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,40M                                               m 91,29

24.16.28.99 TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,60M                                               m 138,66

24.18.01.99 CANALETA CONCRETO 40CM                                                         m 52,95

24.18.02.99 CANALETA CONCRETO 60CM                                                         m 84,98

24.18.03.99 CANALETA CONCRETO 80CM                                                         m 147,28

24.19.03.01.99 GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA                                         m 54,27

24.19.03.99 GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 15MPA                                          m 53,04

24.19.04.01.99 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA                                                 m3 678,04

24.19.05.01.99 GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA                                                    m3 865,41

24.19.06.99 TELAR E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO                                                un 485,27
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24.19.07.01.99 GRELHA DE CONCRETO DE 10X44X120CM - FCK 20 MPA                                 un 198,03

24.19.08.99 GRELHA FERRO FUNDIDO BOCA LOB GRS-135                                          un 442,25

24.20.01.99 TUBO ACO CORR.GALV.MET.NAO DESTRUTIVO                                          kg 41,77

24.20.02.99 TUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO                                         kg 42,58

24.20.03.99 TUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO                                              kg 22,29

24.20.04.99 TUBO ACO CORRUGADO EPOXI MET. DESTRUTIVO                                       kg 24,91

24.21.01.99 BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM                                             m 56,68

24.21.02.99 BROCA DE CONCRETO D=25,00CM                                                    m 87,84

24.21.03.99 BROCA DE CONCRETO D=15,00CM                                                    m 32,14

24.22.01.99

GEOFORMA TEXTIL TENSORIZADA TIPO COLCHAO - ESPESSURA DE 15 CM                  
m2

182,17

24.22.02.99

GEOFORMA TEXTIL COM DISPOSITIVO AUTO-DRENANTE "UNIFLUXO"                       
m3

621,29

24.23.01.99 GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.) 

TIPO 1L - 12 MM         
m2

21,97

24.23.02.99 GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.) 

TIPO 1S - 18 MM         
m2

25,16

24.23.03.99 GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS 

PERM.TIPO 2L - 10 MM          
m2

28,38

24.23.04.99 GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS 

PERM.)TIPO 2S - 16 MM         
m2

31,55

24.23.05.99 GEOCOMP. DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PER./1 

LADOIMP.) TIPO 2L FP-10MM  
m2

36,33

24.23.06.99 GEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS 

PERM.) H=90CM / 10MM  

m

40,36

24.23.07.99 GEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 

LADOSPERM.) H=60CM / 10MM   

m

23,20

24.23.08.99 GEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS 

PERM.) H=30CM / 10MM  

m

26,59

24.23.09.99 GEOCOMPOSTO DRENANTE VERTICAL (GEOMANTA + GEOTEXTIL 2 

LADOSPERM.)              

m

29,95

25.01.01.99 ATERRO DE ACESSO                                                               m3 10,87

25.01.02.99 ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO EM USINA                                         m3 52,75

25.01.03.05.99 ATERRO SOLO COM 6% DE CIMENTO C/PULVE.                                         m3 88,07

25.01.03.99 ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE.                                         m3 48,14

25.02.01.99 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/EXPLOSIVO                                        m3 62,83

25.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO                                        m3 13,15

25.02.03.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO                                        m3 54,25

25.02.04.99 CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO                                              m3 13,15

25.02.05.99 CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO                                              m3 54,25

25.02.06.99 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M                                       m3 77,05

25.02.07.99 ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M                                       m3 15,97

25.02.08.99 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M                                       m3 246,33

25.02.09.99 ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 2M                                        m3 23,56

25.02.10.99 ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC. SEM EXPL.ATE 3M                                       m3 65,99

25.02.11.99 ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA1,0M PROF.ALEM3M                                       m3 13,20

25.02.12.99 ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.C/EXPL.ATE  3M                                         m3 205,38

25.02.13.99 ACRESC.P/ESC.ENSEC.C/EXPL.C/1,5M ALEM 3M                                       m3 23,56

25.03.01.99 PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M                                       m2 262,46

25.03.02.99 PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M                                        m2 369,56

25.03.03.99 PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO                                         m2 506,49

25.03.04.01.99 ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA                                                 m3 439,70

25.03.04.03.99 SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 4%                                m3 197,51

25.03.04.04.99 SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 6%                                m3 215,89

25.03.04.99 ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO                                       m3 63,97

25.03.05.99 ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA                                                      m3 2,51

25.03.06.99 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT.                                        m2 117,36

25.03.07.99 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC.                                        m2 79,38

25.03.08.99 ESCORAMENTO PARA FORMAS                                                        m2 49,35

25.04.01.99 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25T                                           m 100,58

25.04.02.99 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35T                                           m 109,60

25.04.03.99 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45T                                           m 128,27

25.04.04.99 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60T                                           m 157,10

25.04.05.99 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80T                                           m 209,40

25.04.06.99 ESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO                                            kg 10,66

25.04.07.99 ESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8 TON                                               m 98,89

25.04.08.99 ESTACA DE MADEIRA D=25CM - 15TON                                               m 120,15

25.04.09.99 ESTACA RAIZ EM SOLO D=15CM                                                     m 264,56

25.04.10.99 ESTACA RAIZ EM SOLO D=16CM                                                     m 291,89

25.04.11.99 ESTACA RAIZ EM SOLO D=20CM                                                     m 336,67

25.04.12.99 ESTACA RAIZ EM SOLO D=25CM                                                     m 413,01

25.04.13.99 ESTACA RAIZ EM SOLO D=31CM                                                     m 509,38

25.04.14.99 ESTACA RAIZ EM SOLO D=40CM                                                     m 725,63
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25.04.15.99 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=15CM                                           m 519,62

25.04.16.99 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=16CM                                           m 552,59

25.04.17.99 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=20CM                                           m 670,62

25.04.18.99 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=25CM                                           m 776,29

25.04.19.99 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=31CM                                           m 1.026,49

25.04.20.99 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=40CM                                           m 1.329,57

25.04.21.99 TAXA DE INSTALACAO EQUIPAM.ESTACA RAIZ                                         un 18.824,49

25.04.23.01.99 ESTACA TIPO STRAUSS D=32CM                                                     m 85,82

25.04.28.99 TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA                                         un 6.660,38

25.05.01.99 ANDAIME DE MADEIRA                                                             m3 16,51

25.05.02.99 ANDAIME TUBULAR                                                                m3 21,79

25.06.01.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM                                         m2 101,55

25.06.02.99 FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.                                        m2 112,83

25.07.01.99 BARRA DE ACO CA-25                                                             kg 9,91

25.07.02.99 BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 8,97

25.07.03.99 BARRA DE ACO CA-60                                                             kg 11,24

25.07.04.99 ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO                                                   kg 22,12

25.07.05.99 TELA METALICA                                                                  kg 7,73

25.07.06.99 ACO P/CONCRETO PROTENDIDO TIPO DYWIDAG                                         kg 32,90

25.08.02.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 12 FIOS-8MM                                        un 798,23

25.08.03.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 4FIOS-12,7MM                                       un 583,04

25.08.04.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 6FIOS-12,7MM                                       un 774,16

25.08.05.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM                                       un 1.586,38

25.08.06.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM                                       un 2.767,33

25.08.07.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FIOS-12,7MM                                       un 3.716,55

25.08.09.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 4 FIOS-12,7MM                                       un 114,08

25.08.10.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 6 FIOS-12,7MM                                       un 156,99

25.08.11.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 12FIOS-12,7MM                                       un 589,44

25.08.12.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FIOS-12,7MM                                       un 1.112,64

25.08.13.01.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)                       un 753,83

25.08.13.02.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)                      un 2.406,46

25.08.13.03.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 15 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)                      un 3.133,71

25.08.13.04.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)                      un 4.054,28

25.08.15.01.99 TIRANTE  40TF 5 FIOS D=1/2" FORN. E INST                                       m 233,72

25.08.15.02.99 TIRANTE  60TF 8 FIOS D=1/2" FORN. E INST                                       m 265,71

25.08.15.03.99 TIRANTE  80TF 10 FIOS D=1/2" FORN.E INST                                       m 301,14

25.08.15.04.99 TIRAN.100TF 12 FIOS D=1/2" FORN.E INST.                                        m 328,55

25.08.16.01.99 TERMO FIXO P/TIRANTES 40TF 5 FIOS D=1/2"                                       un 1.154,83

25.08.16.02.99 TERMO FIXO P/TIRANTES 60TF 8 FIOS D=1/2"                                       un 1.606,12

25.08.16.03.99 TERMO FIXO P/TIRANTES 80TF 10FIOS D=1/2"                                       un 1.749,48

25.08.16.04.99 TERMO FIXO P/TIRANTES 100TF 12F D=1/2"                                         un 1.970,25

25.09.01.99 CONCRETO FCK 10 MPA                                                            m3 430,83

25.09.02.99 CONCRETO FCK 15 MPA                                                            m3 468,86

25.09.03.99 CONCRETO FCK 18 MPA                                                            m3 477,05

25.09.04.99 CONCRETO FCK 20 MPA                                                            m3 495,88

25.09.05.99 CONCRETO FCK 25 MPA                                                            m3 507,29

25.09.06.99 CONCRETO FCK 30 MPA                                                            m3 522,11

25.09.07.99 CONCRETO FCK 35 MPA                                                            m3 531,51

25.09.08.99 CONCRETO CICLOPICO                                                             m3 432,72

25.09.10.99 CONCRETO PROJETADO                                                             m3 1.437,14

25.09.11.99 BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST.                                          m3 53,02

25.09.12.99 INJECAO DE NATA DE CIMENTO                                                     kg 2,93

25.09.15.99 CONCRETO FCK 40 MPA                                                            m3 557,86

25.09.16.99 CONCRETO FCK 45 MPA                                                            m3 613,69

25.09.17.99 CONCRETO FCK 50 MPA                                                            m3 632,08

25.10.01.99 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=57,10MM(AX)                                         m 181,78

25.10.02.99 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=73,00MM(BX)                                         m 183,79

25.10.03.99 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=88,90MM(NX)                                         m 190,11

25.10.04.99 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX)                                        m 192,69

25.10.05.99 PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=57,10MM(AX)                                       m 480,95

25.10.06.99 PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=73,00MM(BX)                                       m 594,06

25.10.07.99 PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=88,90MM(NX)                                       m 662,85

25.10.08.99 PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=114,3MM(HX)                                       m 796,61

25.10.09.99 PERF.P/DRENO E TIR.RCH SA D=57,10MM (AX)                                       m 729,90

25.10.10.99 PERF.P/DRENO E TIR.RCH SA D=73,00MM(BX)                                        m 898,71

25.10.11.99 PERF.P/DRENO E TIR.RCH. SA D=88,90MM(NX)                                       m 999,44

25.10.12.99 PERF.P/DRENO E TIR RCH SA D=114,30MM(HX)                                       m 1.189,20

25.10.14.99 PERFURACAO MANUAL EM SOLO D=62,5MM OU D=2 1/2"                                 m 11,68

25.10.15.99 PERFURAÇÃO MANUAL EM SOLO D=114,3MM OU D=4"                                    m 17,34

25.11.01.99 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA                                                     m3 242,44

25.11.02.99 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA                                         m3 365,12

25.11.03.99 ENROCAMENTO PEDRA JOGADA                                                       m3 156,76

25.11.04.99 GABIAO TIPO CAIXA LARGURA 50CM - TELA GALVANIZADA                              m3 537,76

25.11.05.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 17CM - TELA GALVANIZADA                          m2 139,39
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25.11.06.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELA GALVANIZADA                          m2 153,94

25.11.07.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 30CM - TELA GALVANIZADA                          m2 182,25

25.11.08.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 17CM - TELA PVC                                  m2 184,06

25.11.09.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELA PVC                                  m2 204,35

25.11.10.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 30CM - TELA PVC                                  m2 229,75

25.11.11.99 GABIAO TIPO SACO - TELA GALVANIZADA                                            m3 503,49

25.12.02.99 CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA                                                 m3 693,19

25.12.03.99 CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA                                                 m3 653,26

25.13.01.99 ALVENARIA TIJOLO                                                               m3 1.000,42

25.13.02.99 ALVENARIA DE PEDRA SECA                                                        m3 360,50

25.13.04.99 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA                                                 m3 625,44

25.13.05.99 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO                                                 m3 520,82

25.13.07.99 ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM                                       m2 40,24

25.14.02.99 MANTA GEOTEXTIL TECIDA                                                         kg 44,66

25.15.01.99 FORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM                                       m 34,73

25.15.02.99 FORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM                                       m 39,52

25.15.03.99 FORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15CM                                          m 23,81

25.15.04.99 FORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM                                          m 35,58

25.15.05.99 ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM                                       m 33,09

25.15.06.99 ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM                                       m 39,46

25.15.07.99 ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15 CM                                         m 31,41

25.15.08.99 ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM                                          m 37,69

25.15.09.01.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,025M (D=1")                                   m 18,86

25.15.09.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M                                          m 23,01

25.15.10.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M                                          m 29,96

25.15.11.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M                                           m 52,98

25.15.12.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M                                           m 111,58

25.19.01.99 RETALUDAMENTO DE 1 E 2 CATEGORIA                                               m3 61,43

25.20.01.99 SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 0 A 6 METROS.                         m2 755,74

25.20.02.99 SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 6 A 9 METROS                          m2 884,36

25.20.03.99 SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 9 A 12 METROS                         m2 1.055,67

25.20.04.99 SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 12 A 15 METROS                        m2 1.280,21

25.20.05.99 SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 0 A 6 

METROS.              
m2

1.124,60

25.20.06.99 SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 6 A 9 

METROS               
m2

1.358,99

25.20.07.99 SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 9 A 12 

METROS              
m2

1.595,18

25.20.08.99 SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 12 A 15 

METROS             
m2

1.999,06

25.20.09.99 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A 6M E 

ATERRO DE 0 A 3M       
m2

840,99

25.20.10.99 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A 6M E 

ATERRO DE 3 A 6M       
m2

878,41

25.20.11.99 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A 6M E 

ATERRO MAIOR QUE 6M    
m2

1.059,62

25.20.12.99 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E 

ATERRO DE 0 A 3M       
m2

921,76

25.20.13.99 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E 

ATERRO DE 3 A 6M       
m2

1.059,62

25.20.14.99 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E 

ATERRO MAIOR QUE 6M    
m2

1.112,82

25.20.15.99 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 9 A 12M E 

ATERRO DE 0 A 3M      
m2

1.112,82

25.20.16.99 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 9 A 12M E 

ATERRO DE 3 A 6M      
m2

1.284,14

25.20.17.99 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 9 A 12M E 

ATERRO MAIOR QUE 6M   
m2

1.284,14

25.20.18.99 SOLO REFORCADO TIPO DE PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO DE 0 A 

3M             
m2

1.349,15

25.20.19.99 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO DE 3 A 

6M                
m2

1.448,90

25.20.20.99 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO MAIOR 

QUE 6M             
m2

1.490,93

25.21.01.99 SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 0 

A 6M - EM RACHAO.
m2

659,79

25.21.02.99 SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 6 

A 9M - EM RACHAO.
m2

705,45

25.21.03.99 SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 9 

A 12M - EM RACHAO
m2

852,18

25.21.04.99 SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 

12A15M - EM RACHAO 
m2

1.016,97

25.21.05.99 SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 

15A18M - EM RACHAO 
m2

1.291,68
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25.21.06.99 SOLO REF. MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO 

PORTAN.0 A 6M-EM RACHAO
m2

903,30

25.21.07.99 SOLO REF. MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO 

PORTAN.6 A 9M-EM RACHAO
m2

1.117,25

25.21.08.99 SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO 

PORTAN.9 A 12M-EM RACHAO 
m2

1.288,92

25.21.09.99 SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO 

PORTAN.12 A 15M-EM RACHAO
m2

1.641,67

25.21.10.99 SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO 

PORTAN.15 A 18M-EM RACHAO
m2

1.983,69

25.21.11.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

0A6M E ATERRO 0A3M   
m2

655,93

25.21.12.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

0A6M E ATERRO 3A6M   
m2

701,31

25.21.13.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

0A6M E ATERRO > 6M   
m2

743,53

25.21.14.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

6A9M E ATERRO 0A3M   
m2

740,90

25.21.15.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

6A9M E ATERRO 3A6M   
m2

845,61

25.21.16.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

6A9M E ATERRO > 6M.  
m2

933,81

25.21.17.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

9A12M E ATERRO 0A3M  
m2

911,14

25.21.18.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

9A12M E ATERRO 3A6M  
m2

1.043,06

25.21.19.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

9A12M E ATERRO > 6M. 
m2

1.114,85

25.21.20.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/12A15M E ATERRO 0A3M  
m2

1.083,51

25.21.21.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/12A15M E ATERRO 3A6M  
m2

1.187,88

25.21.22.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/12A15M E ATERRO > 6M  
m2

1.230,69

25.21.23.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/15A18M E ATERRO 0A3M  
m2

1.203,37

25.21.24.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/15A18M E ATERRO 3A6M  
m2

1.426,42

25.21.25.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/15A18M E ATERRO > 6M. 
m2

1.756,31

25.21.26.99 SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE 

C/ 0A6M - INCL. 70
m2

524,44

25.21.27.99 SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE 

C/ 6A9M - INCL. 70
m2

647,45

25.21.28.99 SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE 

C/9A12M - INCL. 70
m2

757,97

25.21.29.99 SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE 

C/12A15M - INCL.70
m2

862,07

25.21.30.99 SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE 

C/15A18M - INCL.70
m2

966,25

25.21.31.99 SOL.REF.C/MALH.HEX.DUPL.TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 

C/0A6M-0A3M-INC.70
m2

578,85

25.21.32.99 SOL.REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 

C/0A6M-3A6M-INC.70
m2

647,45

25.21.33.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 0A6 E ATERRO >6M 
m2

757,97

25.21.34.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 6A9 E ATERRO 0A3M
m2

705,93

25.21.35.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 6A9 E ATERRO 3A6M
m2

757,97

25.21.36.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 6A9 E ATERRO > 6M
m2

862,07

25.21.37.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 9A12 E ATER.0A3M 
m2

810,03

25.21.38.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 9A12 E ATER.3A6M 
m2

914,08

25.21.39.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 9A12 E ATER. >6M 
m2

1.001,32

25.21.40.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 12A15 E ATER.0A3M
m2

914,08

25.21.41.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 12A15 E ATER.3A6M
m2

1.023,50

25.21.42.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE12A15 E ATER. >6M 
m2

1.111,41

25.21.43.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 15A18 E ATER.0A3M
m2

1.018,15
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25.21.44.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 15A18 E ATER.3A6M
m2

1.253,18

25.21.45.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 15A18 E ATER. >6M
m2

1.330,75

26.01.01.99 ESCAVACAO MANUAL P/ OBRAS S/EXPLOSIVO                                          m3 62,83

26.01.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO                                        m3 13,15

26.01.03.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/ EXPLOSIVO                                       m3 54,25

26.02.01.99 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25 T                                          m 100,58

26.02.02.99 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35 T                                          m 109,60

26.02.03.99 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45 T                                          m 128,27

26.02.04.99 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60 T                                          m 157,10

26.02.05.99 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80 T                                          m 209,40

26.02.06.99 TAXA MOBIL. DE EQUIP. BATE-ESTACA                                              un 6.660,38

26.02.07.99 ESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO                                            kg 10,66

26.02.13.99 ESTACAO EM SOLO D=1,00M                                                        m 1.345,94

26.02.14.99 ESTACAO EM SOLO D=1,20M                                                        m 1.878,70

26.02.15.99 ESTACAO EM SOLO D=1,40M                                                        m 2.448,37

26.02.16.99 ESTACAO EM SOLO D=1,50M                                                        m 2.788,78

26.02.17.99 ESTACAO EM SOLO D=1,60M                                                        m 3.136,69

26.02.18.99 ESTACAO EM SOLO D=1,80M                                                        m 3.938,67

26.02.19.99 TAXA MOBILIZACAO DE EQUIP. P/ ESTACAO                                          un 99.626,13

26.02.20.01.99 CAMISA METALICA SEM REAPROVEITAMENTO E COM PRE-FURO                            kg 12,59

26.02.20.99 CAMISA METALICA                                                                kg 11,08

26.02.21.99 ESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8TON                                                m 98,89

26.03.25.99 ESC.TUB.CEU ABERTO 1/2 CAT. - SOLO                                             m3 965,96

26.03.26.99 ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 1/2 CAT - SOLO                                           m3 2.491,18

26.03.27.99 ESC.TUB.CEU ABERTO 3 CAT.- ROCHA                                               m3 2.685,15

26.03.28.99 ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 3 CAT. - ROCHA                                           m3 5.733,91

26.04.01.99 CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS C/ ESTACA                                        m3 77,10

26.04.02.99 CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS S/ ESTACA                                        m3 52,38

26.04.03.99 CIMBRAMENTO DE PASSAGEM SEC. GALERIA RET                                       m3 45,56

26.04.04.99 CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO                                       m3 67,14

26.04.05.99 ANDAIME DE MADEIRA                                                             m3 16,51

26.04.06.99 ANDAIME TUBULAR                                                                m3 21,79

26.05.01.99 FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM                                            m2 101,55

26.05.02.99 FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE                                         m2 112,83

26.05.03.99 FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO                                                    m2 116,29

26.05.04.99 FORMAS METALICAS ESPECIAL P/ VIGAS                                             m2 78,40

26.05.05.99 FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM                                                m2 130,43

26.05.06.99 FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE                                             m2 134,18

26.06.01.99 BARRA DE ACO CA-25                                                             kg 9,91

26.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 8,97

26.06.03.99 BARRA DE ACO CA-60                                                             kg 11,24

26.06.04.99 ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO                                                   kg 22,12

26.06.05.99 TELA METALICA                                                                  kg 7,73

26.06.06.99 ACO ST 85/105                                                                  kg 32,90

26.07.02.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 12FIOS-8MM                                         un 798,23

26.07.03.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 4FIOS-12,7MM                                       un 583,04

26.07.04.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM                                       un 774,16

26.07.05.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM                                       un 1.586,38

26.07.06.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM                                       un 2.767,33

26.07.07.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FIOS-12,7MM                                       un 3.716,55

26.07.09.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FIOS-12,7MM                                       un 114,08

26.07.10.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FIOS-12,7MM                                       un 156,99

26.07.12.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FIOS-12,7MM                                       un 1.112,64

26.07.13.01.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)                       un 753,83

26.07.13.02.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 F-5/8" (15,2MM)                              un 2.406,46

26.07.13.03.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO 15 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)                         un 3.133,71

26.07.13.04.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)                      un 4.054,28

26.08.01.99 APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO                                             dm3 81,48

26.08.03.99 ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET"                                       dm2 9,03

26.09.01.99 CONCRETO FCK 10MPA                                                             m3 430,83

26.09.02.99 CONCRETO FCK 15MPA                                                             m3 468,86

26.09.03.99 CONCRETO FCK 18MPA                                                             m3 477,05

26.09.04.99 CONCRETO FCK 20 MPA                                                            m3 495,88

26.09.05.99 CONCRETO FCK 25 MPA                                                            m3 507,29

26.09.06.99 CONCRETO FCK 30MPA                                                             m3 522,11

26.09.07.99 CONCRETO CICLOPICO                                                             m3 432,72

26.09.09.99 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.                                          m3 53,02

26.09.12.99 CONCRETO FCK 35 MPA                                                            m3 531,51

26.09.13.99 CONCRETO FCK 40 MPA                                                            m3 557,86

26.09.14.99 CONCRETO FCK 45 MPA                                                            m3 613,69

26.09.15.99 CONCRETO FCK 50 MPA                                                            m3 632,08
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26.10.01.99 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.15 ATE 40 MM                                   m 760,18

26.10.02.99 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.20 ATE 55 MM                                   m 1.007,55

26.10.03.99 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB. 30 ATE 80 MM                                  m 1.021,10

26.10.04.99 JUNTA DE DILATACAO METALICA                                                    m 144,33

26.10.05.99 JUNTAS DE DILATACAO METALICA C/NEOPRENE                                        m 139,93

26.10.06.99 FORNECIMENTO E APLICACAO DE JUNTA DE DILATACAO JJ-99120 OU T-

110 OU SIMILAR.   

m

1.488,80

26.11.03.01.99 PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO PARA GUARDA CORPO PP-DE-

C04/021.                 

un

236,04

26.11.03.02.99 PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO PARA FIXACAO POSTE 

ILUMINACAO - PP-DE-C04/021.   

un

434,33

26.11.03.03.99

LANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG.                      

un

87,44

26.11.03.04.99

TELAMENTO METALICO PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-M09/001.                     

m

2.662,67

26.11.03.05.99 GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-DE-

C04/029.            

m

1.026,83

26.11.03.06.99 CORRIMAO METALICO D=2" PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-

K00/004.                 

m

178,83

26.11.04.01.99 BARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO CONF. PP-DE-C01/293                          m 1.013,78

26.11.04.02.99 BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293                                      m 499,72

26.11.06.99 BAR. DOU.FACE NEW JERSEY O.A.E.DES.5464                                        m 537,52

26.11.08.01.99 BARREIRA DE SEGURANçA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293                           m 398,11

26.12.01.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M                                          m 23,01

26.12.02.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M                                          m 29,96

26.12.03.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M                                          m 52,98

26.12.04.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,150M                                          m 111,58

26.13.01.99 LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P                                              un 8.687,13

26.13.02.99 LANC.VIGA 50<P<=80 T C/GUIND.AUTO P                                            un 9.604,44

26.14.01.99 ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA                                                      m3 2,51

26.14.02.99 ESCORAMENTO VALAS/CAVAS P/FUND.CONTINUO                                        m2 117,36

26.14.03.99 PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,050M                                        m2 262,46

26.14.04.99 PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M                                        m2 369,56

26.15.01.99 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA                                                     m3 242,44

26.15.02.99 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA                                         m3 365,12

26.15.03.99 ENROCAMENTO PEDRA JOGADA                                                       m3 156,76

26.16.01.99 PROTECAO DE TALUDE COM BLOCO PRE-MOLDADO SEXTAVADO 

30X30X5CM INTERTRAVADO.     
m2

126,00

26.16.02.99 PROTECAO TALUDE SOB OAE EM PLACAS PRE MOLDADAS TRAPEZOIDAL, 

98X80X40CM.        
m2

386,76

26.16.03.99 PROTECAO TALUDE SOB OAE COM PECAS PRE-MOLDADAS RETANGULAR 

20X10X6CM.           
m2

112,65

27.01.01.99 REMOCAO MANUAL DE CONCRETO SEGREGADO                                           dm3 27,97

27.01.02.99 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES                                                  m3 203,30

27.01.03.99 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO                                                   m3 378,92

27.01.04.99 REMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL                                        t*km 1,59

27.01.29.99 LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIO DE CONCRETO                                   m2 18,35

27.01.40.99 TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRIMER RICO EM ZINCO                                m2 20,65

27.02.01.99 APIC.MANUAL CONC.C/ELIMINACAO SUP.LISAS                                        m2 50,16

27.02.02.99 LIMPEZA COM JATO D´AGUA S/SUP.DE CONC.                                         m2 5,00

27.02.03.99 LIXAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE DE CONCR.                                       m2 8,36

27.02.05.99 JATEAMENTO EM ESTR.CONCRETO COM AGUA                                           m2 6,00

27.02.08.99 LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE ACO P/ ACO                                        m 6,61

27.02.09.99 LIMPEZA MANUAL C/ESCOVA ACO P/CONCRETO                                         m2 9,04

27.03.01.99 ANDAIME DE MADEIRA                                                             m3 16,51

27.03.02.99 ANDAIME TUBULAR                                                                m3 21,79

27.03.03.01.99 EXECUCAO DE ANDAIME SUSPENSO AREA MAXIMA DE 560 M2.                            m2 60,78

27.03.03.02.99 DESMOB. DESLOCAMENTO, MONTAGEM E FURO NO CONCRETO PARA 

ANDAIME SUSPENSO.       
m2

54,67

27.04.01.99 FURO NO CONCRETO D=1" PROFUND.DE 5CM                                           un 10,55

27.04.02.99 FURO NO CONCRETO D=1" PROFUND.DE 15CM                                          un 26,39

27.04.03.99 FURO NO CONCRETO D=1" PROFUND. DE 30CM                                         un 52,76

27.04.04.99 FURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 5CM                                         un 8,68

27.04.05.99 FURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 15CM                                        un 21,68

27.04.06.99 FURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 30CM                                        un 43,37

27.04.07.99 FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 5CM                                         un 7,03

27.04.08.99 FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 15CM                                        un 17,59

27.04.09.99 FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 30CM                                        un 35,17

27.04.10.99 FURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 5CM                                         un 5,17

27.04.11.99 FURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 15CM                                        un 12,90

27.04.12.99 FURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 30CM                                        un 25,79

27.05.01.99 FORMA PLANA P/CONC.ARMADO COMUM                                                m2 101,55

27.05.02.99 FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE                                         m2 112,83

27.05.03.99 FORMAS METALICAS PARA CONCRETO                                                 m2 78,40
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27.06.01.99 BARRA DE ACO CA-25                                                             kg 9,91

27.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50 PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL                                 kg 8,97

27.06.03.99 BARRA DE ACO CA-60                                                             kg 11,24

27.06.04.99 ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO                                                   kg 22,12

27.06.05.99 TELA METALICA                                                                  kg 7,73

27.06.06.99 SUBSTITUICAO DE ACO DA ARMADURA                                                kg 20,58

27.06.07.99 RETIRADA DA ARMADURA CORROIDA                                                  kg 8,68

27.06.08.99 ACO P/ CONCRETO PROTENDIDO ST 85/105                                           kg 32,90

27.06.09.99 EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=12MM                                un 34,50

27.06.10.99 EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=16MM                                un 40,10

27.06.11.99 EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=20MM                                un 51,88

27.06.12.99 EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=25MM                                un 80,31

27.06.13.99 EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=12MM                                        un 35,89

27.06.14.99 EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=16MM                                        un 49,15

27.06.15.99 EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=20MM                                        un 67,79

27.06.16.99 EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=25MM                                        un 102,59

27.06.17.99 CHUMBAMENTO BARRAS C/RESINA EPOX.INJ.                                          kg 55,47

27.07.02.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN. ATIVA 12FIOS-8MM                                        un 798,23

27.07.03.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.04FIOS-12,7MM                                       un 583,04

27.07.04.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM                                       un 774,16

27.07.05.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM                                       un 1.586,38

27.07.06.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM                                       un 2.767,33

27.07.07.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FIOS-12,7MM                                       un 3.716,55

27.07.09.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FIOS-12,7MM                                       un 114,08

27.07.10.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FIOS-12,7MM                                       un 156,99

27.07.12.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FIOS-12,7MM                                       un 1.112,64

27.07.13.01.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)                       un 753,83

27.07.13.02.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE 5/8" (15,2MM)                        un 2.406,46

27.07.13.03.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 15 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)                      un 3.133,71

27.07.13.04.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE Ã 5/8"                               un 4.054,28

27.08.01.99 SUBSTIT.APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO                                        dm3 140,71

27.09.01.99 CONCRETO FCK 10MPA                                                             m3 430,83

27.09.02.99 CONCRETO FCK 15MPA                                                             m3 468,86

27.09.03.99 CONCRETO FCK 18MPA                                                             m3 477,05

27.09.04.99 CONCRETO FCK 20MPA                                                             m3 495,88

27.09.05.99 CONCRETO FCK 25MPA                                                             m3 507,29

27.09.07.99 CONCRETO FCK 30MPA                                                             m3 522,11

27.09.08.99 CONCRETO CICLOPICO                                                             m3 432,72

27.09.09.99 CONCRETO PROJETADO,MEDIDO NA SECAO                                             m3 1.437,14

27.09.10.99 BOMBEAMENTO P/CONC. QUALQUER RESIST.                                           m3 53,02

27.09.11.99 CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA                                                dm3 15,48

27.09.12.99 ENCHIMENTO COM CONCRETO CELULAR                                                m3 966,75

27.09.15.99 CONCRETO FCK 35MPA                                                             m3 531,51

27.09.16.99 CONCRETO FCK 40MPA                                                             m3 557,86

27.09.17.99 CONCRETO FCK 45 MPA                                                            m3 613,69

27.09.18.99 CONCRETO FCK 50 MPA                                                            m3 632,08

27.10.01.99 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.15ATE40MM                                       m 808,77

27.10.02.99 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.20ATE55MM                                       m 1.056,14

27.10.03.99 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.30ATE80MM                                       m 1.069,69

27.10.04.99 SUBSTITUICAO DE JUNTA METALICA                                                 m 252,64

27.10.05.99 MICROCONCRETO RAPFLEX 10                                                       m 1.213,13

27.11.01.99 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1                                                  m3 1.743,74

27.11.02.99 ADESIVO EPOXI P/TRI.(INCL.FUROS E MANG.)                                       kg 248,84

27.11.03.99 INJECAO DE CALDA DE CIMENTO                                                    kg 2,93

27.11.05.99 INJECAO DE CALDA DE CIMENTO EM BAINHAS                                         kg 2,93

27.11.06.99 ARGAM.CIMENTICIA C/POLIMERO INCORPORADO                                        dm3 8,66

27.11.09.99 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:6                                         m3 1.887,69

27.11.10.99 ARGAMASSA CIMEN.E AREIA TRAC.1:3 ESP 2CM                                       m2 40,24

27.12.01.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M                                          m 23,01

27.12.02.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M                                          m 29,96

27.12.03.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M                                           m 52,98

27.12.04.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M                                           m 111,58

27.13.02.99 ADITIVO SUPER PLASTIFICANTE                                                    kg 10,78

27.13.03.99 ADITIVO SUPER FLUIDIFICANTE                                                    kg 9,10

27.13.04.99 ADITIVO ACELERADOR DE PEGA                                                     kg 4,91

27.13.05.99 ADITIVO RETARDADOR DE PEGA                                                     kg 6,07

27.14.01.01.99 PINTURA HIDROFUGANTE C/SILICONE BASE AGUA - UMA DEMAO                          m2 12,91

27.14.02.99 PINT.C/VERNIZ POLIURETANO INCOLOR-3DEMAO                                       m2 60,39

27.14.03.99 PINTURA A BASE DE EPOXI - 2DEMAOS                                              m2 55,57

27.14.04.99 PINTURA ACRILICA - 2DEMAOS                                                     m2 35,41

27.14.05.99 PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTETICO 3 DEMAOS, SENDO UMA 

DEMAO FUNDO OXIDO FERRO
m2

42,82

27.16.01.99 APLICACAO MANUAL E PREPARO DE PASTA PARA ESTUCAMENTO EM 

OAE, SEM PINTURA.      
m2

16,97
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27.18.01.99 ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE.                                         m3 48,13

28.01.04.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT                                       m2 909,14

28.01.05.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI                                       m2 1.050,79

28.01.07.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA MOD.ALUMINIO GT+GT                                 m2 1.346,92

28.01.08.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ALUMINIO GT+AI                                  m2 1.522,39

28.01.24.01.99 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO                               m2 54,91

28.01.25.01.99 COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICOS OU SEMI-PORTICO                           m2 78,72

28.01.26.01.99

RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO                    
m2

47,06

28.01.27.01.99 RETIRADA DE PLACA AEREA                                                        m2 62,98

28.01.28.99 FORN.TRANSP.INSTAL.PLC CHAPA DE LAMINADO FENOL MELAM. 

C/ACAB. GTP+GTP,MOD.AçO  
m2

582,23

28.01.31.01.99 FORN.TRANSP. MONTAG PLACA ALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA 

DENSIDADE ESP.3MM GT+GT  
m2

690,87

28.01.31.02.99 FORN.TRANSP. MONTAG PLACA ALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA 

DENSIDADE ESP.3MM GT+AI  
m2

771,69

28.02.01.02.99 FORN.TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUB.MET. VAO DE 15,90M                       un 52.634,97

28.02.02.02.99 FORN.TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUBULAR METALICO COM VAO 

DE 19,20M           

un

56.835,73

28.02.03.02.99 FORN.,TRANSP.E FIXACAO DE PORTICO TUBULAR METALICO VAO DE 

22,60M               

un

60.819,71

28.02.04.02.99 FORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM 

BALANCO COM VAO 6,00M    

un

25.953,24

28.02.05.02.99 FORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM 

BALANCO COM VAO 8,30M    

un

29.469,63

28.02.06.02.99 FORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUB. MET.EM BALANCO 

DUPLO COM VAO 6,00M 

un

40.457,41

28.02.07.02.99 FORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUB.MET.EM BALANCO 

DUPLO COM VAO 8,30M  

un

43.792,31

28.02.08.01.99 FORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM 

BALANCO COM VAO 4,90M    

un

24.617,27

28.03.02.99 SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILI.                                       m2 30,39

28.03.03.99 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY                                           m2 50,87

28.03.04.99 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST.SPRAY-C/VISIB.                                       m2 59,80

28.03.05.03.99 SIN.HORIZ.PLAST.A FRIO,POR EXTRUSAO, ALTO RELEVO, ESPACAMENTO 

500MM.           
m2

163,96

28.03.05.04.99 SINAL.HORIZ.PLAST.FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS, 

DISP.ESTRUT.APLIC. MEC.
m2

117,31

28.03.05.99 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO                                             m2 52,43

28.03.06.99 SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO                                             m2 22,55

28.03.07.99 SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA                                                 m2 23,35

28.03.08.99 SINALIZ.HOR. ACRILICA BASE AGUA C/VISIB.                                       m2 28,37

28.03.09.02.99 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU 

PRISMÁTICO)         

un

33,35

28.03.09.03.99 TACHA METÃLICA COM 1 PINO DE FIXAÇÃO - MONO REFLETIVA                          un 37,79

28.03.09.04.99 TACHA METÁLICA COM 1 PINO DE FIXAÇÃO - BI REFLETIVA                            un 42,05

28.03.10.01.99 MINI TACHAO BIDIRECIONAL REFL. VIDRO                                           un 53,87

28.03.10.99 MINI TACHAO MONODIRECIONAL REFL. VIDRO                                         un 50,81

28.03.11.99 TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO                                       un 50,81

28.03.12.99 TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO                                         un 58,31

28.03.13.99 TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO                                        un 19,36

28.03.14.99 TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO                                          un 21,41

28.03.15.01.99 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU 

PRISMÁTICO)       

un

27,09

28.04.18.99 FORN. E INSTAL. DE BALIZADOR LAT. DE SOLO BIREFLETIVO AI                       un 189,90

28.05.01.99 DEFENSA-MALEAVEL SIMPLES                                                       m 303,74

28.05.02.99 DEFENSA-MALEAVEL DUPLO                                                         m 380,62

28.05.03.99 DEFENSA-MALEAVEL SIMPLES-IMPLANTACAO                                           m 60,56

28.05.04.99 DEFENSA-MALEAVEL DUPLO-IMPLANTACAO                                             m 80,72

28.05.05.99 DEFENSA SEMI_MALEAVEL SIMPLES_FORNECIMEN                                       m 207,96

28.05.06.99 DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-INSTALACAO                                       m 39,93

28.05.07.01.99 FORNECIMENTO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL DUPLA                                    m 359,20

28.05.07.02.99 IMPLANTACAO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL DUPLA                                     m 80,72

28.05.08.01.99 FORN,TRANSP. MONT.E INSTAL.DE TERMINAL ABSORVIDOR DE IMPACTO 

NAO DIRECIONAVEL  

conjunto

13.939,53

28.05.09.01.99 FORN.INSTAL.CONJ. TRANSICAO DE DEF.MET. P/ BARREIRA DE 

CONCRETOC/LAMINA TRIPLA 

conjunto

8.091,49

28.05.11.01.99 FORNECIMENTO DE DEFENSA DE CONTENCAO SIMPLES, EM SOLO, 

CERTIF. MOD.H1AW4 15º   

m

230,65

28.05.11.02.99 FORNECIMENTO DE DEFENSA DE CONTENCAO SIMPLES, EM SOLO, 

CERTIF. MOD.H2AW4 20º   

m

327,69

28.06.02.99 G.C.INTRANSPONIVEL TIPO II - DES.5307                                          m 578,73

28.06.03.01.99 GUARDA CORPO DE CONCRETO P/ PASSARELA - DES. PP-C04/812 

(DERSA)                

m

465,85

28.06.03.99 G.C.DE CONC.PRE-PASSARELA-DES.5370                                             m 365,34
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28.06.04.01.99 BARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO CONF. PP-DE-CO1/293                          m 1.013,78

28.06.04.02.99 BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293                                      m 499,72

28.06.06.99 BAR.DOUBLE FACE NEW J. O.A.E. DES.5464                                         m 537,52

28.06.08.01.99 BARREIRA DE SEGURANCA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293                           m 398,11

28.06.10.01.99 RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA                                         m 10,41

28.06.10.99 SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M                                             m 82,65

28.06.11.99 SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO.                                        kg 20,82

28.06.12.99 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"                                             m 115,43

28.06.13.01.99 BARREIRA RIGIDA MOLD. IN LOCO (DUPLA FACE)-EXTRUDADA-DES.PP-

CO5/003-5564A      

m

219,40

28.06.17.99

BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA NBR 14.885                    

m

271,83

28.06.18.99

BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES ALTA NBR 14.885                     

m

351,38

28.06.19.99

BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA BAIXA NBR 14.885                      

m

315,19

28.06.20.99

BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA ALTA NBR 14.885                       

m

478,27

28.06.21.99 BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA ASSIMETRICA NBR 

14.885                

m

455,59

28.06.23.99 TERMINAIS DEFLEXAO - BARREIRA SIMPLES BAIXA - OP-06-26                         un 583,48

28.06.24.99 TERMINAIS DEFLEXAO - BARREIRA SIMPLES ALTA - OP-06-26                          un 1.248,72

28.06.25.99 TERMINAIS RETO - BARREIRA SIMPLES BAIXA - OP-06-26                             un 1.747,94

28.06.26.99 TERMINAIS RETO - BARREIRA SIMPLES ALTA - OP-06-26                              un 2.359,45

28.06.27.99 TERMINAIS RETO - BARREIRA DUPLA BAIXA - OP-06-26                               un 2.109,16

28.06.28.99 TERMINAIS RETO - BARREIRA DUPLA ALTA - OP-06-26                                un 2.814,61

28.06.30.99

SUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 75X75MM.                      

m

101,20

28.06.31.99

SUPORTE DE PLACA DE SOLO ECOLÍGICO E COLAPSIVEL 100 X 100MM                    

m

156,96

28.06.32.99

SUPORTE DE PLACA DE SOLO ECOLÓGICO E COLAPSIVEL 70 X 150MM                     

m

175,31

28.07.01.99 BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM                                             m 56,68

28.07.02.99 BROCA DE CONCRETO ARMADO, D=25,00CM                                            m 87,84

28.07.03.99 BROCA DE CONCRETO ARMADO D=15,00CM                                             m 32,14

28.07.06.99 BROCA DE CONTRETO ARMADO D=30CM                                                m 105,50

28.08.01.01.99

CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL                        
m2

210,25

28.08.02.01.99 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL                                              m2 x mes 45,00

28.09.01.99 REMOCAO DE PINTURA ACRILIC. DEMARC. DE VIA POR PROCESSO 

MANUAL                 
m2

65,20

28.09.02.99 REMOCAO DE PINTURA TERMOPL. DEMARC. DE VIA - GRANALHA DE 

ACO                   
m2

81,17

28.10.01.99 FORN./INSTAL. BALIZ.(CATADIOPTRICO) P/DEF. MET. C/PELICULA GT+GT, 

CONF.OP-06-05

un

29,30

28.10.02.99 FORN./INSTAL. BALIZ. (CATADIOPTRICO) P/BAR. RIGIDA C/PEL. GT+GT, 

CONF. OP-06-05

un

29,99

28.12.01.99 PINTURA ANTI PICHACAO A BASE DE AGUA PARA PLACA DE 

SINALIZACAO                 
m2

56,84

28.12.02.99

PINTURA ANTI-PICHACAO A BASE DE AGUA PARA CONCRETO APARENTE                    
m2

84,45

30.01.01 GRAMA EM PLACA SEM ADUBO                                                       m2 8,10

30.01.02 GRAMA PLACA COM ADUBO                                                          m2 9,15

30.01.03 GRAMA MUDA SEM ADUBO                                                           m2 8,69

30.01.04 GRAMA MUDA COM ADUBO                                                           m2 9,53

30.01.05 PLANTIO LEGUM.SEMENTES SEM ADUBO                                               m2 1,03

30.01.06 PLANTIO LEGUM.SEMENTES COM ADUBO                                               m2 1,94

30.01.07 PLANTIO DE GRAMA PROC.HIDROSSEMEADURA                                          m2 7,36

30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL                                              m2 0,25

30.01.09 GRAMA ARMADA TELA VEGETAL                                                      m2 23,94

30.01.10 ROCADA MANUAL                                                                  ha 4.230,14

30.01.11 ROCADA MECANIZADA                                                              ha 1.504,91

30.01.12 CAPINA MANUAL,INCL.AMONT.CARGA/DESC.                                           ha 7.558,12

30.01.21 PLANTIO DE ARBUSTOS                                                            un 16,87

30.01.22 PLANTIO DE ARVORES                                                             un 46,89

30.01.30 PLANTIO DE GRAMINEAS SEMENTE TELA BIODEG                                       m2 12,69

30.01.40.01 PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS H<=0,60M                              ha 9.718,53

30.01.40.02

MANUTENCAO DO PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS                         

ha x mes

681,06

30.01.40.03 PLANTIO ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS h>=1,50M                                  ha 29.612,51

30.02.02.01 ALAMBRADO COM TELA 15X5 E ESTICADOR                                            m2 69,45

30.02.04 CERCA DE ARAME DE ACO OVALADO - 4 FIOS                                         m 11,68

30.02.05

ALAMBRADO EM TELA REVESTIDA EM PVC PARA CONDUCAO DE FAUNA                      
m2

101,32

30.03.01 PROJETO DE PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS                            un 3.027,78
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34.03.01 LIMPEZA DE AREAS INT.PISOS ACARPETADOS                                         m2 x mes 5,00

34.03.02 LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E PISOS FRIOS                                        m2 x mes 5,00

34.03.03 LIMPEZA DE AREAS INTERNAS LABORATORIOS                                         m2 x mes 9,06

34.03.04 LIMPEZA DE AREAS INT.ALMOXARIF.E GALPOES                                       m2 x mes 2,22

34.03.05 LIMPEZA DE AREAS INTERNAS OFICINAS                                             m2 x mes 2,49

34.03.06 LIMPEZA AREAS EXT.PISOS PAV.E TERRA                                            m2 x mes 2,49

34.03.07 LIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - ALTA FREQ.                                       m2 x mes 0,48

34.03.08 LIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - MEDIA FREQ                                       m2 x mes 0,24

34.03.09 LIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - BAIXA FREQ                                       m2 x mes 0,12

34.03.10 VIDROS EXTERNOS C/EXP.RISCO TRIMESTR.                                          m2 x mes 1,83

34.03.11 VIDROS EXTERNOS S/EXP.RISCO - TRIMESTR.                                        m2 x mes 1,44

34.03.12 VIDROS EXTERNOS C/EXP.RISCO - SEMESTRAL                                        m2 x mes 1,53

34.03.13 VIDROS EXTERNOS S/EXP.RISCO - SEMESTRAL                                        m2 x mes 1,33

34.04.02 VIG.44H SEM. DIURNO                                                            postoxdia 265,85

34.04.04 VIG.12H DIURNO DE SEGUNDA A DOMINGO                                            postoxdia 357,27

34.04.06 VIG.12H NOTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO                                           postoxdia 403,78

34.05.02 PORT.44H SEM.DIURNO DE SEG./SEXTA-FEIRA                                        postoxdia 186,54

34.05.04 PORT.12H DIARIAS DIURNO DE SEG./SEXTA-FEIRA                                    postoxdia 245,41

34.05.06 PORT.8H DIURNO DE SEGUNDA A DOMINGO                                            postoxdia 177,86

34.05.08 PORT.24 DIUTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO                                          postoxdia 532,89

34.07.01.01 MEDICO SUPERVISOR                                                              hora 151,19

34.07.01.02 PARAMEDICO                                                                     hora 40,52

34.07.01.03 ATENDENTE DE PRIMEIROS SOCORROS                                                hora 25,35

34.07.01.04 AUX.ATENDENTE DE PRIMEIROS SOCORROS                                            hora 27,63

34.07.01.05 MOTORISTA AMBULANCIA                                                           hora 24,61

34.07.01.06 OPERADOR DE GUINCHO                                                            hora 25,98

34.08.27.01 ESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAEE                                            un 14.889,62

34.08.27.02.01

CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.ELAB.REL.TECN.INTERV.AREA 

PRES.CETESB S19 E S07  

un

14.345,64

34.08.27.02.02 CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 

>10<=20KM          

un

19.933,27

34.08.27.02.03 CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 

>20<=30            

un

25.519,47

34.08.27.02.04 CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 

>30<=40KM          

un

31.107,09

34.08.27.03 ELABORACAO DE EVI E APROVACAO DE IMPLANTACAO DO 

EMPREENDIMENTO NO DAEE.        

un

7.950,31

34.08.27.04 DIREITO DE USO DO RECURSO HIDRICO EM TRAVESSIAS / DAEE                         un 373,96

34.09.01 EQUIPE DE MERGULHO COM FILMAGEM                                                equipe.dia 3.279,94

34.09.02 EQUIPE DE MERGULHO SEM FILMAGEM                                                equipe.dia 1.749,30

34.09.03 INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS 

AFUNDAMENTOS DAS TRILHAS DE RODA

kmxfaixa

174,11

34.09.04 LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO                                      kmxfaixa 1.188,01

35.03.01 ADVOGADO JUNIOR                                                                hora 89,56

35.03.02 ADVOGADO PLENO                                                                 hora 137,14

35.03.03 ADVOGADO SENIOR                                                                hora 230,50

35.03.04 ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR                                                     hora 89,98

35.03.05 ANALISTA DE SISTEMA PLENO                                                      hora 139,84

35.03.06 ANALISTA DE SISTEMA SENIOR                                                     hora 187,68

35.03.07 ARQUITETO JUNIOR                                                               hora 131,74

35.03.08 ARQUITETO PLENO                                                                hora 140,70

35.03.09 ARQUITETO SENIOR                                                               hora 247,78

35.03.10 AUXILIAR DE ESCRITORIO                                                         hora 30,67

35.03.11 AUXILIAR DE LABORATORIO                                                        hora 31,01

35.03.12 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA                                                         hora 30,86

35.03.13 AUXILIAR TECNICO                                                               hora 43,31

35.03.14 CHEFE DE ESCRITORIO                                                            hora 104,23

35.03.15 CONSULTOR                                                                      hora 647,46

35.03.16 CONSULTOR B                                                                    hora 382,90

35.03.17 CONSULTOR C                                                                    hora 360,66

35.03.18 CONSULTOR INTERNACIONAL                                                        hora 647,46

35.03.20 COORDENADOR                                                                    hora 352,29

35.03.21 CADISTA                                                                        hora 58,53

35.03.23 CADISTA / CALCULISTA I                                                         hora 42,04

35.03.24 CADISTA / CALCULISTA II                                                        hora 55,91

35.03.25 CADISTA / CALCULISTA III                                                       hora 71,36

35.03.26 DIGITADOR                                                                      hora 24,57

35.03.27 ECONOMISTA JUNIOR                                                              hora 90,14

35.03.28 ECONOMISTA PLENO                                                               hora 123,97

35.03.29 ECONOMISTA SENIOR                                                              hora 163,94

35.03.30 ENGENHEIRO JUNIOR                                                              hora 143,25

35.03.31 ENGENHEIRO PLENO                                                               hora 157,48

35.03.32 ENGENHEIRO SENIOR                                                              hora 216,27

35.03.34 ESPECIALISTA EM TREINAMENTO SENIOR                                             hora 113,96
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35.03.35 FISCAL DE OBRAS                                                                hora 45,76

35.03.36 GEOLOGO JUNIOR                                                                 hora 117,14

35.03.37 GEOLOGO PLENO                                                                  hora 162,99

35.03.38 GEOLOGO SENIOR                                                                 hora 227,47

35.03.39 LABORATORISTA                                                                  hora 70,73

35.03.40 MENSAGEIRO                                                                     hora 26,63

35.03.41 MOTORISTA                                                                      hora 37,40

35.03.42 NIVELADOR                                                                      hora 46,35

35.03.43 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JUNIOR                                               hora 68,89

35.03.44 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR PLENO                                                hora 69,83

35.03.45 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR SENIOR                                               hora 93,55

35.03.46 PROJETISTA A / ASSISTENTE TECNICO I                                            hora 124,19

35.03.47 PROJETISTA B / ASSISTENTE TECNICO II                                           hora 105,23

35.03.48 PROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO III                                          hora 144,44

35.03.50 SECRETARIA                                                                     hora 73,91

35.03.51 TOPOGRAFO                                                                      hora 81,72

35.04.01 ADVOGADO JUNIOR TEMPORARIO                                                     hora 53,90

35.04.02 ADVOGADO PLENO TEMPORARIO                                                      hora 82,54

35.04.03 ADVOGADO SENIOR TEMPORARIO                                                     hora 138,74

35.04.04 ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR TEMPORARIO                                          hora 54,16

35.04.05 ANALISTA DE SISTEMA PLENO TEMPORARIO                                           hora 84,17

35.04.06 ANALISTA DE SISTEMA SENIOR TEMPORARIO                                          hora 112,96

35.04.07 ARQUITETO JUNIOR TEMPORARIO                                                    hora 79,29

35.04.08 ARQUITETO PLENO TEMPORARIO                                                     hora 84,68

35.04.09 ARQUITETO SENIOR TEMPORARIO                                                    hora 149,14

35.04.10 AUXILIAR DE ESCRITORIO TEMPORARIO                                              hora 16,62

35.04.11 AUXILIAR DE LABORATORIO TEMPORARIO                                             hora 18,67

35.04.12 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA TEMPORARIO                                              hora 18,57

35.04.13 AUXILIAR TECNICO TEMPORARIO                                                    hora 26,07

35.04.14 CHEFE DE ESCRITORIO TEMPORARIO                                                 hora 62,73

35.04.15 CONSULTOR TEMPORARIO                                                           hora 389,70

35.04.16 CONSULTOR B TEMPORARIO                                                         hora 230,46

35.04.17 CONSULTO C TEMPORARIO                                                          hora 217,08

35.04.18 CONSULTOR INTERNACIONAL TEMPORARIO                                             hora 389,70

35.04.20 COORDENADOR TEMPORARIO                                                         hora 212,04

35.04.21 CADISTA TEMPORARIO                                                             hora 35,23

35.04.23 CADISTA / CALCULISTA I TEMPORARIO                                              hora 25,30

35.04.24 CADISTA / CALCULISTA II TEMPORARIO                                             hora 33,65

35.04.25 CADISTA / CALCULISTA III TEMPORARIO                                            hora 42,95

35.04.26 DIGITADOR TEMPORARIO                                                           hora 14,79

35.04.27 ECONOMISTA JUNIOR TEMPORARIO                                                   hora 54,25

35.04.28 ECONOMISTA PLENO TEMPORARIO                                                    hora 74,62

35.04.29 ECONOMISTA SENIOR TEMPORARIO                                                   hora 98,68

35.04.30 ENGENHEIRO JUNIOR TEMPORARIO                                                   hora 86,22

35.04.31 ENGENHEIRO PLENO TEMPORARIO                                                    hora 94,79

35.04.32 ENGENHEIRO SENIOR TEMPORARIO                                                   hora 130,17

35.04.34 ESPECIALISTA EM TREINAMENTO SENIOR TEMPORARIO                                  hora 68,59

35.04.35 FISCAL DE OBRA TEMPORARIO                                                      hora 27,54

35.04.36 GEOLOGO JUNIOR TEMPORARIO                                                      hora 70,51

35.04.37 GEOLOGO PLENO TEMPORARIO                                                       hora 98,10

35.04.38 GEOLOGO SENIOR TEMPORARIO                                                      hora 136,91

35.04.39 LABORATORISTA TEMPORARIO                                                       hora 42,57

35.04.40 MENSAGEIRO TEMPORARIO                                                          hora 16,03

35.04.41 MOTORISTA TEMPORARIO                                                           hora 22,51

35.04.42 NIVELADOR TEMPORARIO                                                           hora 27,90

35.04.43 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JUNIOR TEMPORARIO                                    hora 41,46

35.04.44 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR PLENO TEMPORARIO                                     hora 42,03

35.04.45 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR SENIOR TEMPORARIO                                    hora 56,31

35.04.46 PROJETISTA A / ASSISTENTE TECNICO I TEMPORARIO                                 hora 74,75

35.04.47 PROJETISTA B / ASSISTENTE TECNICO II TEMPORARIO                                hora 63,34

35.04.48 PROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO III TEMPORARIO                               hora 86,94

35.04.50 SECRETARIA TEMPORARIO                                                          hora 44,49

35.04.51 TOPOGRAFO TEMPORARIO                                                           hora 49,19

36.01.01.01.99 INST.CANTEIRO-TIPO I (1,500%)                                                  global 1,00

36.01.01.02.99 OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO TIPOI(0,875%)                                       global 1,00

36.01.01.03.99 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPOI(0,125%)                                          global 1,00

36.01.02.01.99 INST.CANTEIRO-TIPOII (1,800%)                                                  global 1,00

36.01.02.02.99 OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO II (1,050%)                                         global 1,00

36.01.02.03.99 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO II (0,150%)                                       global 1,00

36.01.03.01.99 INST.CANTEIRO TIPO III (4,800%)                                                global 1,00

36.01.03.02.99 OPER./MANUTENCAO CANTEIRO III (0,900%)                                         global 1,00

36.01.03.03.99 DESMOBILIZACAO CANTEIRO III (0,300%)                                           global 1,00

37.01.01.99 REPARO TOTAL DE CERCA                                                          m 35,99

37.01.02.99 REPARO PARCIAL DE CERCA - MOURAO                                               m 27,20

37.01.03.99 REPARO PARCIAL DE CERCA-ARAME                                                  m 4,48

37.01.04.99 LIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA                                              m 1,31

37.01.05.99 LIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA                                         m 1,57
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37.01.06.99 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO D<=0,60M                                           m 47,27

37.01.07.99 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,6<D<=0,8M                                        m 60,70

37.01.08.99 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,8 < D <=1,0M                                     m 63,42

37.01.09.99 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 1,0<D<=1,20M                                       m 67,76

37.01.10.99 LIMPEZA DE BUEIROS 1,20<D<=1,50M                                               m 71,68

37.01.11.99 LIMPEZA DE GALERIA                                                             m 63,85

37.01.12.99 REPARO DRENAGEM SUPERFICIAL DE CONCRETO                                        m3 1.190,63

37.01.13.99 DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO SIMPLES                                            m3 203,30

37.01.14.99 DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO ARMADO                                             m3 378,92

37.01.15.99 DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO                                           m3 338,47

37.01.16.99 LIMPEZA DE PLACA                                                               m2 9,49

37.01.17.99 LIMPEZA TACHA REFLETIVA MONO/BIDIREC                                           un 2,46

37.01.18.99 PINTURA DE CAIACAO 2 DEMAOS                                                    m2 19,78

37.01.19.99 LIMPEZA SUPERFICIAL CONCRETO                                                   m2 8,38

37.01.20.99 ALVENARIA DE 1 TIJOLO                                                          m3 1.000,42

37.01.21.99 RECOLHIMENTO DE ANIMAIS                                                        equipe.hor 94,06

37.01.22.99 EQUIPE PARA SERVICOS CONSERVACAO                                               equip/dia 1.689,23

37.01.23.99 TRANSPORTE DE PESSOAL                                                          km 1,20

37.01.24.99 PINTURA LATEX ACRILICA                                                         m2 30,81

37.02.01.99 REPOSICAO DE REVEST.PRIMARIO NA PISTA                                          m3 135,74

37.02.02.99 REPOSICAO REVEST.PRIMARIO ACOSTAMENTO                                          m3 135,74

37.02.03.99 RECONFORMACAO DE PLATAFORMA                                                    km 410,52

37.02.04.99 RECONFORMACAO DE ACOSTAMENTO                                                   km 140,86

37.02.05.99 RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO                                                  m3 81,50

37.02.06.99 RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO                                                m3 24,12

37.02.07.99 REMOCAO MANUAL DE BARREIRA                                                     m3 48,72

37.02.08.99 REMOCAO MECANICA DE BARREIRA                                                   m3 27,87

37.02.10.99 RETALUDAMENTO MECANICO 1A/2A CAT.                                              m3 61,43

37.02.11.99 DEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM                                          un 19,23

37.02.12.99 LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78                                          m2 0,62

37.02.13.99 LIMP.TERRENO S/DESTOCAMENTO DE ARVORE                                          m2 0,34

37.02.14.01.99 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA                                m3 6,32

37.02.18.99 ESCAV.CARGA MATERIAL 2A.CAT.C/EXPLOSIVO                                        m3 22,47

37.02.19.99 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE 3A.CAT.                                          m3 35,70

37.02.20.99 COMPACTACAO ATERRO MAIOR/IGUAL 95%PS                                           m3 3,69

37.02.21.99 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 1KM                                         m3*km 4,85

37.02.22.99 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 2KM                                         m3*km 2,85

37.02.23.99 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 5KM                                         m3*km 2,22

37.02.24.99 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 10KM                                        m3*km 1,85

37.02.25.99 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 15KM                                        m3*km 1,64

37.02.26.99 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM                                       m3*km 1,29

37.02.27.99 REVESTIMENTO PRIMARIO                                                          m3 135,74

37.03.01.99 REMENDO PRE-MISTURADO A QUENTE                                                 m3 1.642,68

37.03.02.99 REMENDO PRE-MISTURADO A FRIO                                                   m3 1.538,19

37.03.03.01.99 REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO COM CBUQ E EQUIP. C/ 

SILO MOVEL TERMICO 
m3

1.335,31

37.03.03.99 REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO                                         m3 1.126,40

37.03.04.99 REPARO DE BASE BRITA GRADUADA                                                  m3 434,16

37.03.05.02.99 SELAGEM DE TRINCA COM MASTIQUE ASFALTICO                                       litro 37,55

37.03.06.99 REPARO DE CONCRETO PORTLAND                                                    m3 517,94

37.03.07.99 ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO                                              m3 6,51

37.03.08.99 COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO                                          m3 6,29

37.03.09.99 PREPARO E MELHORAMENTO SUB-LEITO                                               m2 1,49

37.03.10.99 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD.SIMPLES                                            m3 198,70

37.03.11.99 IMPRIMADURA BET.IMPERMEABILIZANTE                                              m2 6,43

37.03.12.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE                                                 m2 2,33

37.03.13.99 TRATAMENTO SUPERF.C/LAMA ASFALTICA                                             m2 6,90

37.03.14.99 CAMADA DE LAMA ASFALTICA GROSSA                                                m2 8,89

37.03.15.99 CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - PANOS S/DOP                                         m3 925,35

37.03.16.99 CAM.BASE/REGULARIZACAO DE PMF                                                  m3 684,92

37.03.17.99 CAPA SELANTE BETUMINOSA                                                        m2 4,15

37.03.18.99 FRESAGEM PAVIMENTO                                                             m3 169,51

37.03.19.99 IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO                                           m2 1,26

37.03.20.99 REMOCAO CAMADA DE ROLAMENTO                                                    m3 40,14

37.03.21.99 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO                                                   m3 527,64

37.03.22.99 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO                                                  m3 665,01

37.03.23.99 TRANSPORTE DE SOLO CIMENTO ATE 5 KM                                            m3*km 2,88

37.03.24.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 7% - PULV.                                          m3 87,57

37.03.25.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 10% - PULV.                                         m3 113,29

37.03.26.99 RECICLAGEM PAVIMENTO IN LOCO                                                   m3 263,71
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37.04.01.99 REPARO DE GUARDA CORPO METALICO                                                m 154,74

37.04.02.01.99 GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA                                                    m3 865,41

37.04.03.01.99 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA                                                 m3 678,04

37.04.04.99 ESCAVACAO MANUAL DE 1A/2A CATEGORIA                                            m3 65,42

37.04.05.99 ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE2M                                       m3 77,05

37.04.06.99 ACRESC.P/ESCAV. 1,5M PROF.,ALEM 2M                                             m3 15,97

37.04.07.99 ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE2M                                       m3 246,33

37.04.08.99 ACR.ESC.ENSEC.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 3M                                         m3 23,56

37.04.09.99 COMPACTACAO MANUAL,REATERRO SOLO LOCAL                                         m3 29,94

37.04.10.99 FORMA PLANA P/CONCRETO COMUM                                                   m2 101,55

37.04.11.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE                                             m2 112,83

37.04.12.99 FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM                                                m2 130,43

37.04.13.99 FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE                                             m2 134,18

37.04.14.99 BARRA DE ACO CA-25                                                             kg 9,91

37.04.15.99 BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 8,97

37.04.16.99 BARRA DE ACO CA-60                                                             kg 11,24

37.04.17.99 CONCRETO FCK 10MPA                                                             m3 430,83

37.04.19.99 CONCRETO FCK 15MPA                                                             m3 468,86

37.04.21.99 CONCRETO FCK 18MPA                                                             m3 477,05

37.04.22.99 CONCRETO FCK 20MPA                                                             m3 495,88

37.04.23.99 CONCRETO FCK 25MPA                                                             m3 507,29

37.04.24.99 CONCRETO FCK 30MPA                                                             m3 522,11

37.04.25.99 CONCRETO FCK 35MPA                                                             m3 531,51

37.04.26.99 CONCRETO FCK 40MPA                                                             m3 557,86

37.04.27.99 CONCRETO CICLOPICO                                                             m3 432,72

37.04.28.99 BOMBEAMENTO P/CONC.QUALQUER RESIST.                                            m3 53,02

37.04.29.99 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA                                                     m3 242,44

37.04.30.99 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA                                         m3 365,12

37.04.31.99 ENROCAMENTO PEDRA JOGADA                                                       m3 156,76

37.04.32.99 TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC.                                           m 87,03

37.04.33.99 TUBO CONCRETO D=0,40M PA-2 - FORNEC.                                           m 87,58

37.04.34.99 TUBO CONCRETO D=0,50M PA-3 - FORNEC.                                           m 140,58

37.04.35.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-1 - FORNEC.                                           m 135,62

37.04.36.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.                                           m 139,70

37.04.37.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-3 - FORNEC.                                           m 192,05

37.04.38.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-4 - FORNEC.                                           m 240,31

37.04.39.99 TUBO CONCRETO D=0,80M PA-1 - FORNEC.                                           m 249,09

37.04.40.99 TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC.                                           m 239,64

37.04.41.99 TUBO CONCRETO D=0,80M PA-3 - FORNEC.                                           m 327,02

37.04.42.99 TUBO CONCRETO D=0,80M PA-4 - FORNEC.                                           m 312,69

37.04.43.99 TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC.                                           m 353,03

37.04.44.99 TUBO CONCRETO D=1,20M PA-1 - FORNEC.                                           m 514,13

37.04.45.99 TUBO CONCRETO D=1,50M PA-1 - FORNEC.                                           m 622,35

37.04.46.99 TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO                                             m 64,32

37.04.47.99 TUBO CONCRETO D=0,50M ASSENTAMENTO                                             m 74,78

37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO                                             m 84,46

37.04.49.99 TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO                                             m 115,49

37.04.50.99 TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO                                             m 141,52

37.04.51.99 TUBO CONCRETO D=1,20M ASSENTAMENTO                                             m 236,06

37.04.52.99 TUBO CONCRETO D=1,50M ASSENTAMENTO                                             m 359,21

37.04.53.99 GABIAO TIPO CAIXA LARG.50CM - TELA GALV.                                       m3 537,76

37.04.54.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA GALV                                       m2 139,39

37.04.55.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.23CM-TELA GALV                                       m2 153,94

37.04.56.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.30CM-TELA GALV                                       m2 182,25

37.04.57.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA PVC                                        m2 184,06

37.04.58.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.23CM-TELA PVC                                        m2 204,35

37.04.59.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.30CM-TELA PVC                                        m2 229,75

37.04.60.99 GABIAO TIPO SACO - TELA GALV.                                                  m3 503,49

37.04.61.99 CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA                                                 m3 140,68

37.04.62.99 CANALETA CONCRETO 40CM                                                         m 52,95

37.04.63.99 CANALETA CONCRETO 60CM                                                         m 84,98

37.04.64.99 CANALETA CONCRETO 80CM                                                         m 147,28

37.04.65.99 TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M                                             m 23,01

37.04.66.99 TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M                                              m 52,98

37.04.67.99 TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M                                              m 111,58

37.04.68.01.99

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 7KN/M                      
m2

5,22

37.04.68.02.99

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 8KN/M                      
m2

5,61

37.04.68.03.99

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 9KN/M                      
m2

6,44

37.04.68.04.99

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M                    
m2

7,04
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37.04.68.05.99

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M                    
m2

8,50

37.04.68.06.99

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M                    
m2

9,93

37.04.68.07.99

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M                    
m2

12,82

37.04.68.08.99

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M                    
m2

15,70

37.04.68.09.99

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M                    
m2

18,59

37.04.68.10.99 MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 24 KN/M                        m2 7,24

37.04.68.11.99 MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 48 KN/M                        m2 11,24

37.04.68.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA                                                     kg 27,06

37.04.69.99 MANTA GEOTEXTIL TECIDA                                                         kg 44,66

37.04.70.99 ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA LAVADA                                            m3 138,15

37.04.71.99 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4                                       m3 122,25

37.04.72.99 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO                                            m3 102,68

37.04.73.99 TUBO ACO CORRUGADO GALV.MET.NAO DESTRUT.                                       kg 41,77

37.04.74.99 TUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO                                         kg 42,58

37.04.75.99 TUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO                                              kg 22,29

37.04.76.99 TUBO ACO CORR.EPOXI MET. DESTRUTIVO                                            kg 24,91

37.05.04.99 SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M                                             m 82,65

37.05.05.99 SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO                                         kg 20,82

37.05.06.99 SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2"                                           m 115,43

37.05.07.99 SUBSTITUICAO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL                                          m 68,55

37.05.08.99 DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-FORNECIMEN                                       m 207,96

37.05.09.99 DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-INST                                             m 39,93

37.05.10.01.99 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU 

PRISMATICA)       

un

27,09

37.05.11.01.99 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU ABNT (VIDRO OU 

PRISMATICA)            

un

33,35

37.05.12.99 TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO                                       un 50,81

37.05.14.99 MINI TACHAO MONODIRECIONAL REFL.VIDRO                                          un 50,81

37.05.15.99 MINI TACHAO BIDIRECIONAL REFL.VIDRO                                            un 53,87

37.05.16.99 TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO                                        un 19,36

37.05.17.99 TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO                                          un 21,41

37.05.20.01.99 SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO                                             m2 22,55

37.05.20.02.99 RENOV.TINTA RES.ACRIL./VINILICA                                                m2 27,93

37.05.20.03.99 RENOS.MAT.TERMOPL.ASPERSAO                                                     m2 60,66

37.05.20.04.99 RENOV.MAT.TERMOPL.EXTRUSAO                                                     m2 69,72

37.05.20.99 SINALIZ.HORIZ.ACRIL.BASE DE AGUA                                               m2 23,35

37.05.21.99 SINALIZ.HORIZ.ACRIL.BASE AGUA C/VISIBE.                                        m2 28,37

37.05.26.99

RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO.                   
m2

47,06

37.05.27.99 RETIRADA DE PLACA AEREA                                                        m2 62,98

37.05.28.99

COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO - SOLO                    
m2

54,91

37.05.29.99 COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICOS OU SEMI-PORTICOS.                         m2 78,72

37.05.30.99 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT.                               m2 909,14

37.05.31.99

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA MOD. ALUMINIO GT+GT.                        
m2

1.346,92

37.05.32.01.99 FORN.E COL.PL.AL.MOD.GT+AI PORT/SEMI PORT                                      m2 1.522,39

37.05.36.01.99 DISP.MARCADOR ALINHAM-BARR.PLAST.BICOLOR                                       un 767,68

37.05.36.02.99 DISP.MARC.ALINH.-CILINDRO CANAL. TRAFEGO                                       un 445,55

37.05.36.03.99 DISP.DELIMITADOR-BALIZADOR CIL.C/PEL.AI                                        un 445,55

37.05.36.04.99 DISP.MARCADOR ALINH-BAIA P/BALIZ.SIMPLES                                       un 1.641,00

37.05.36.05.99 LAMELA ANT. DEFENSA H=0,80M                                                    m 296,24

37.05.36.06.99 DISPOSITIVO DELIMITADOR-BALIZADOR DE SOLO                                      un 140,12

37.06.01.99 GRAMA EM PLACA SEM ADUBO                                                       m2 8,33

37.06.02.99 GRAMA EM PLACA COM ADUBO                                                       m2 9,42

37.06.03.99 ROCADA MANUAL                                                                  ha 3.958,43

37.06.04.99 ROCADA MECANICA                                                                ha 1.433,33

37.06.05.99 CAPINA MANUAL                                                                  ha 7.066,89

37.06.06.99 CAPINA QUIMICA                                                                 m2 0,55

37.06.07.99 CONSERVACAO MANUAL DE ACEIRO                                                   ha 7.407,25

37.06.08.99 DESPRAGUEJAMENTO MANUAL DE GRAMADO                                             ha 1.844,15

37.06.09.99 REMOCAO LIXO ENTULHO                                                           equipe.hor 333,02

37.28.08.01.01.99

CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL                        
m2

210,25

37.28.08.02.01.99 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL                                              m2 x mes 45,00

72.01.01.99.01 ACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. A                                        hora 33,23

72.01.01.99.02 ACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. B                                        hora 7,64

72.01.01.99.03 ACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. C                                        hora 32,79

72.01.01.99.04 ACAB. CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. D                                       hora 61,89

72.01.02.99.01 ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. A                                        hora 31,29
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72.01.02.99.02 ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. B                                        hora 4,45

72.01.02.99.03 ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. C                                        hora 8,22

72.01.02.99.04 ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. D                                        hora 37,31

72.02.01.99.01 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1.600CC COND. A                                        hora 32,67

72.02.01.99.02 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1600CC COND. B                                         hora 8,93

72.02.01.99.03 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1600CC COND. C                                         hora 50,73

72.02.01.99.04 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1.600CC COND. D                                        hora 78,66

72.02.01.99.05 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.600CC COND. E                                       km 0,79

72.02.01.99.06 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.600CC COND F                                        veic.mens 5.202,83

72.02.02.99.01 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. A                                       hora 31,01

72.02.02.99.02 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. B                                       hora 5,82

72.02.02.99.03 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. C                                       hora 41,16

72.02.02.99.04 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. D                                       hora 69,10

72.02.02.99.05 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. E                                       km 0,67

72.02.02.99.06 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1000CC COND. F                                         veic.mens 4.341,22

72.02.04.99.01 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. A                                        hora 36,86

72.02.04.99.02 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. B                                        hora 16,49

72.02.04.99.03 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. C                                        hora 81,17

72.02.04.99.04 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. D                                        hora 109,10

72.02.04.99.05 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/ 3 PES. COND. E                                       km 1,31

72.02.04.99.06 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES.COND. F                                         veic.mens 7.626,40

72.02.05.99.01 VEICULO DE PREMARCACAO - COND. A                                               hora 56,40

72.02.05.99.02 VEICULO DE PREMARCACAO - COND. B                                               hora 9,43

72.02.05.99.03 VEICULO DE PREMARCACAO - COND. C                                               hora 45,45

72.02.05.99.04 VEICULO DE PREMARCACAO - COND. D                                               hora 97,37

72.02.08.99.01 VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO 

A                 

hora

34,16

72.02.08.99.02 VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO 

B                 

hora

12,33

72.02.08.99.03 VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO 

C                 

hora

54,12

72.02.08.99.04 VEICULO C/ CAP.P/4.PESSOAS 1.600CC C/ AR + DIR.HID. + AIR BAG - 

COND.D         

hora

82,05

72.02.08.99.05 VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO 

E                 

km

0,81

72.02.08.99.06 VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO 

F                 

veic.mens

5.294,34

72.02.09.99.01 VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. 

CONDICAO A      

hora

38,41

72.02.09.99.02 VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. 

CONDICAOB       

hora

22,09

72.02.09.99.03 VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. 

CONDICAO C      

hora

43,94

72.02.09.99.04 VEICULO UTILITARIO C/MIN.10LUGARES C/ AR + DIR.HID. COND.D                     hora 71,87

72.02.09.99.05 VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. 

CONDICAOE       

km

0,86

72.02.09.99.06 VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. 

CONDICAOF       

veic.mens

7.965,69

72.02.10.99.01 VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO A                       hora 34,04

72.02.10.99.02 VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOB                        hora 11,28

72.02.10.99.03 VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO C                       hora 75,95

72.02.10.99.04 VEICULO UTILITARIO CAMIONETE P/3 PESSOAS C/ AR + DIR.HID.+ 

AIRBAG              

hora

103,88

72.02.10.99.05 VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO E                       km 1,08

72.02.10.99.06 VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOF                        veic.mens 7.054,74

72.03.01.99.01 BATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. A                                              hora 68,25

72.03.01.99.02 BATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. B                                              hora 26,70

72.03.01.99.03 BATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. C                                              hora 102,40

72.03.01.99.04 BATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. D                                              hora 154,32

72.03.02.99.01 BATE ESTACA ATE 40T COND. A                                                    hora 68,62

72.03.02.99.02 BATE ESTACA ATE 40T CONDI. B                                                   hora 27,30

72.03.02.99.03 BATE ESTACA ATE 40T COND. C                                                    hora 57,17

72.03.02.99.04 BATE ESTACA ATE 40T COND. D                                                    hora 109,09

72.04.01.99.01 BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.A                                           hora 19,32

72.04.01.99.02 BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.B                                           hora 0,93

72.04.01.99.03 BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.C                                           hora 2,80

72.04.01.99.04 BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.D                                           hora 21,67

72.04.02.99.01 BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. A                                          hora 19,55

72.04.02.99.02 BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. B                                          hora 1,40

72.04.02.99.03 BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. C                                          hora 4,81

72.04.02.99.04 BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. D                                          hora 23,68

72.04.03.99.01 BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.A                                       hora 21,44

72.04.03.99.02 BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.B                                       hora 5,27

72.04.03.99.03 BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.C                                       hora 10,26

72.04.03.99.04 BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.D                                       hora 29,12

72.04.04.99.01 BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. A                                          hora 22,35

72.04.04.99.02 BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. B                                          hora 7,13
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72.04.04.99.03 BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. C                                          hora 12,15

72.04.04.99.04 BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL - COND. D                                        hora 31,02

72.05.01.99.01 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. A                                         hora 19,44

72.05.01.99.02 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. B                                         hora 0,97

72.05.01.99.03 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. C                                         hora 12,31

72.05.01.99.04 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. D                                         hora 31,18

72.05.02.99.01 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. A                                         hora 19,99

72.05.02.99.02 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. B                                         hora 1,91

72.05.02.99.03 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. C                                         hora 11,39

72.05.02.99.04 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. D                                         hora 30,25

72.05.03.99.01 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. A                                        hora 21,10

72.05.03.99.02 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. B                                        hora 3,79

72.05.03.99.03 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. C                                        hora 15,14

72.05.03.99.04 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. D                                        hora 34,01

72.05.04.99.01 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. A                                        hora 22,79

72.05.04.99.02 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. B                                        hora 6,66

72.05.04.99.03 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. C                                        hora 19,88

72.05.04.99.04 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. D                                        hora 38,75

72.05.05.99.01 BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. A                                           hora 19,26

72.05.05.99.02 BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. B                                           hora 0,67

72.05.05.99.03 BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. C                                           hora 6,22

72.05.05.99.04 BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. D                                           hora 25,08

72.06.01.99.01 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.A                                       hora 43,84

72.06.01.99.02 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.B                                       hora 29,18

72.06.01.99.03 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.C                                       hora 94,14

72.06.01.99.04 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.D                                       hora 123,24

72.06.02.99.01 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.A                                       hora 43,84

72.06.02.99.02 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.B                                       hora 29,18

72.06.02.99.03 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.C                                       hora 48,51

72.06.02.99.04 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.D                                       hora 77,60

72.06.03.99.01 BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. A                                              hora 59,88

72.06.03.99.02 BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. B                                              hora 60,89

72.06.03.99.03 BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. C                                              hora 170,64

72.06.03.99.04 BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. D                                              hora 199,74

72.06.04.99.01 BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.A                                       hora 39,99

72.06.04.99.02 BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.B                                       hora 21,56

72.06.04.99.03 BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.C                                       hora 131,15

72.06.04.99.04 BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.D                                       hora 160,25

72.06.05.99.01 BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.A                                        hora 44,54

72.06.05.99.02 BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.B                                        hora 30,55

72.06.05.99.03 BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.C                                        hora 369,23

72.06.05.99.04 BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL 23M3/H COND.D                                        hora 398,33

72.07.01.99.01 BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.A                                         hora 31,59

72.07.01.99.02 BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.B                                         hora 5,55

72.07.01.99.03 BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.C                                         hora 6,14

72.07.01.99.04 BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.D                                         hora 35,23

72.07.02.99.01 MACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. A                                             hora 1,95

72.07.02.99.02 MACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. B                                             hora 4,34

72.07.02.99.03 MACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. C                                             hora 4,34

72.07.02.99.04 MACACO PARA PROTENCAO AU-1 COND. D                                             hora 4,34

72.07.03.99.01 MACACO PROTENSAO AU-5 COND. A                                                  hora 1,88

72.07.03.99.02 MACACO PROTENSAO AU-5 COND. B                                                  hora 4,18

72.07.03.99.03 MACACO PROTENSAO AU-5 COND. C                                                  hora 4,18

72.07.03.99.04 MACACO PROTENSAO AU-5 COND. D                                                  hora 4,18

72.07.06.99.01 MACACO PROTENSAO S-6 COND. A                                                   hora 2,05

72.07.06.99.02 MACACO PROTENSAO S-6 COND. B                                                   hora 4,55

72.07.06.99.03 MACACO PROTENSAO S-6 COND. C                                                   hora 4,55

72.07.06.99.04 MACACO PROTENSAO S-6 COND. D                                                   hora 4,55

72.07.07.99.01 MACACO PROTENSAO K-350 COND. A                                                 hora 2,34

72.07.07.99.02 MACACO PROTENSAO K-350 COND. B                                                 hora 5,21

72.07.07.99.03 MACACO PROTENSAO K-350 COND. C                                                 hora 5,21

72.07.07.99.04 MACACO PROTENSAO K-350 COND. D                                                 hora 5,21

72.08.01.99.01 CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. A                                             hora 47,11

72.08.01.99.02 CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. B                                             hora 37,50

72.08.01.99.03 CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. C                                             hora 124,43

72.08.01.99.04 CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. D                                             hora 153,75

72.08.01.99.05 CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. E                                             km 2,89

72.08.02.99.01 CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. A                                             hora 49,60

72.08.02.99.02 CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. B                                             hora 42,75

72.08.02.99.03 CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. C                                             hora 136,01

72.08.02.99.04 CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. D                                             hora 165,33

72.08.02.99.05 CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. E                                             km 3,11

72.09.01.99.01 CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. A                                                hora 45,49

72.09.01.99.02 CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. B                                                hora 32,29

72.09.01.99.03 CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. C                                                hora 115,37

72.09.01.99.04 CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. D                                                hora 144,69

72.09.01.99.05 CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. E                                                km 2,72
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72.09.02.99.01 CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. A                                                hora 47,37

72.09.02.99.02 CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. B                                                hora 36,04

72.09.02.99.03 CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. C                                                hora 152,36

72.09.02.99.04 CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. D                                                hora 181,68

72.09.02.99.05 CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. E                                                km 3,42

72.09.04.99.01 CHAS.BASC.12M3 C-A                                                             hora 48,99

72.09.04.99.02 CHAS.BASC.12M3 C-B                                                             hora 39,28

72.09.04.99.03 CHAS.BASC.12M3 C-C                                                             hora 155,60

72.09.04.99.04 CAMINHAO BASCULANTE 12M3 COND. D                                               hora 184,92

72.09.04.99.05 CHAS.BASC.12M3 C-E                                                             km 3,48

72.10.01.99.01 CAMINHAO BASC.FORA ESTR. 18,3M3 COND. A                                        hora 101,63

72.10.01.99.02 CAMINHAO BASC. FORA ESTR. 18,3M3 COND. B                                       hora 121,20

72.10.01.99.03 CAMINHAO BASC. FORA ESTR. 18.3M3 COND. C                                       hora 315,09

72.10.01.99.04 CAMINHAO BASC.FORA ESTR. 18,3M3 COND. D                                        hora 351,08

72.10.01.99.05 CAMINHAO BASC.FORA ESTR.18,3M3 COND. E                                         km 6,60

72.11.01.99.01 CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. A                                                 hora 55,66

72.11.01.99.02 CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. B                                                 hora 52,60

72.11.01.99.03 CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. C                                                 hora 182,51

72.11.01.99.04 CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. D                                                 hora 211,83

72.11.01.99.05 CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. E                                                 km 3,98

72.11.02.99.01 CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. A                                                 hora 55,98

72.11.02.99.02 CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. B                                                 hora 53,24

72.11.02.99.03 CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. C                                                 hora 187,82

72.11.02.99.04 CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. D                                                 hora 217,14

72.11.02.99.05 CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. E                                                 km 4,08

72.11.03.99.01 CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. A                                        hora 78,10

72.11.03.99.02 CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. B                                        hora 102,81

72.11.03.99.03 CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. C                                        hora 232,71

72.11.03.99.04 CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. D                                        hora 262,03

72.11.03.99.05 CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. E                                        km 4,93

72.12.01.99.01 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. A                                          hora 41,45

72.12.01.99.02 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. B                                          hora 25,57

72.12.01.99.03 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. C                                          hora 102,12

72.12.01.99.04 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. D                                          hora 131,44

72.12.01.99.05 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5 T COND. E                                         km 2,47

72.12.02.99.01 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. A                                          hora 46,18

72.12.02.99.02 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. B                                          hora 35,54

72.12.02.99.03 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. C                                          hora 126,00

72.12.02.99.04 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. D                                          hora 155,32

72.12.02.99.05 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0 TON COND. E                                       km 2,92

72.12.03.99.01 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. A                                         hora 48,25

72.12.03.99.02 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. B                                         hora 39,90

72.12.03.99.03 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. C                                         hora 151,41

72.12.03.99.04 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. D                                         hora 180,73

72.12.03.99.05 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. E                                         km 3,40

72.12.04.99.01 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. A                                       hora 94,82

72.12.04.99.02 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. B                                       hora 42,79

72.12.04.99.03 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. C                                       hora 117,45

72.12.04.99.04 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. D                                       hora 191,97

72.12.04.99.05 CAMINHAO P/ LUBRIFICACAO 3000L COND. E                                         km 3,49

72.12.05.99.01 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. A                                       hora 100,66

72.12.05.99.02 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. B                                       hora 55,10

72.12.05.99.03 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. C                                       hora 144,51

72.12.05.99.04 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. D                                       hora 219,03

72.12.05.99.05 CAMINHAO P/LUBRIFICACAO 7000L COND. E                                          km 3,99

72.12.06.99.01 CAMINHAO ABASTECEDOR COND. A                                                   hora 79,26

72.12.06.99.02 CAMINHAO ABASTECEDOR COND. B                                                   hora 57,62

72.12.06.99.03 CAMINHAO ABASTECEDOR COND. C                                                   hora 187,53

72.12.06.99.04 CAMINHAO ABASTECEDOR COND. D                                                   hora 239,45

72.12.06.99.05 CAMINHAO ABASTECEDOR COND. E                                                   km 4,36

72.12.07.99.01 CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. A                                             hora 70,37

72.12.07.99.02 CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. B                                             hora 38,89

72.12.07.99.03 CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. C                                             hora 127,48

72.12.07.99.04 CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. D                                             hora 179,40

72.13.01.99.01 CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. A                                          hora 52,57

72.13.01.99.02 CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. B                                          hora 49,00

72.13.01.99.03 CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. C                                          hora 135,92

72.13.01.99.04 CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. D                                          hora 165,24

72.13.01.99.05 CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. E                                          km 3,01

72.14.01.99.01 CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. A                                              hora 57,25

72.14.01.99.02 CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. B                                              hora 58,87

72.14.01.99.03 CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. C                                              hora 145,79

72.14.01.99.04 CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. D                                              hora 175,11

72.14.01.99.05 CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. E                                              km 3,29

72.15.01.99.01 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.A                                       hora 55,05

72.15.01.99.02 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.B                                       hora 47,50

72.15.01.99.03 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.C                                       hora 154,35
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72.15.01.99.04 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.D                                       hora 183,67

72.15.01.99.05 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.E                                       km 3,34

72.15.02.99.01 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.A                                       hora 55,05

72.15.02.99.02 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.B                                       hora 47,50

72.15.02.99.03 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.C                                       hora 154,35

72.15.02.99.04 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.D                                       hora 183,67

72.15.02.99.05 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.E                                       km 3,34

72.15.03.99.01 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18COND. A                                hora 48,88

72.15.03.99.02 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. B                              hora 41,23

72.15.03.99.03 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. C                              hora 131,69

72.15.03.99.04 CAMINHAO CAR. GUINDAUTO 640-18                                                 hora 161,01

72.15.03.99.05 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. E                              km 3,03

72.16.01.99.01 CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.A                                       hora 100,90

72.16.01.99.02 CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.B                                       hora 147,33

72.16.01.99.03 CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.C                                       hora 249,23

72.16.01.99.04 CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.D                                       hora 278,55

72.16.01.99.05 CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.E                                       km 5,24

72.16.02.99.01 CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.A                                             hora 133,17

72.16.02.99.02 CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.B                                             hora 213,73

72.16.02.99.03 CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND. C                                            hora 401,16

72.16.02.99.04 CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.D                                             hora 430,48

72.17.01.99.01 CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. A                                           hora 53,16

72.17.01.99.02 CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. B                                           hora 50,25

72.17.01.99.03 CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. C                                           hora 139,66

72.17.01.99.04 CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. D                                           hora 168,98

72.18.01.99.01 CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.A                                       hora 54,03

72.18.01.99.02 CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.B                                       hora 48,24

72.18.01.99.03 CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.C                                       hora 241,95

72.18.01.99.04 CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.D                                       hora 271,27

72.18.01.99.05 CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.E                                       km 5,10

72.18.02.99.01 CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.A                                       hora 55,71

72.18.02.99.02 CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.B                                       hora 51,53

72.18.02.99.03 CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.C                                       hora 245,24

72.18.02.99.04 CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.D                                       hora 274,56

72.18.02.99.05 CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.E                                       km 5,16

72.19.01.99.01 CAMPANULA COND. A                                                              hora 30,76

72.19.01.99.02 CAMPANULA COND. B                                                              hora 3,03

72.19.01.99.03 CAMPANULA COND. C                                                              hora 3,03

72.19.01.99.04 CAMPANULA COND. D                                                              hora 32,35

72.20.01.99.01 COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.A                                            hora 22,01

72.20.01.99.02 COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.B                                            hora 5,83

72.20.01.99.03 COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.C                                            hora 8,27

72.20.01.99.04 COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.D                                            hora 27,14

72.20.02.99.01 COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.A                                       hora 20,04

72.20.02.99.02 COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.B                                       hora 2,18

72.20.02.99.03 COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.C                                       hora 6,40

72.20.02.99.04 COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.D                                       hora 25,26

72.21.01.99.01 COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. A                                             hora 37,11

72.21.01.99.02 COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. B                                             hora 15,33

72.21.01.99.03 COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. C                                             hora 68,99

72.21.01.99.04 COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. D                                             hora 98,08

72.21.02.99.01 COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. A                                            hora 40,70

72.21.02.99.02 COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. B                                            hora 22,19

72.21.02.99.03 COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. C                                            hora 75,85

72.21.02.99.04 COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. D                                            hora 104,94

72.21.03.99.01 COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. A                                             hora 42,68

72.21.03.99.02 COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. B                                             hora 25,98

72.21.03.99.03 COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. C                                             hora 107,38

72.21.03.99.04 COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. D                                             hora 136,47

72.21.04.99.01 COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. A                                             hora 55,07

72.21.04.99.02 COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. B                                             hora 49,65

72.21.04.99.03 COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. C                                             hora 211,84

72.21.04.99.04 COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. D                                             hora 240,94

72.22.01.99.01 DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.A                                         hora 59,06

72.22.01.99.02 DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.B                                         hora 62,68

72.22.01.99.03 DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.C                                         hora 77,75

72.22.01.99.04 DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.D                                         hora 107,07

72.22.03.99.01 DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.A                                       hora 133,73

72.22.03.99.02 DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.B                                       hora 220,08

72.22.03.99.03 DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.C                                       hora 266,59

72.22.03.99.04 DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.D                                       hora 295,91

72.23.01.99.01 DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. A                                       hora 40,72

72.23.01.99.02 DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. B                                       hora 20,63

72.23.01.99.03 DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. C                                       hora 53,66

72.23.01.99.04 DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. D                                       hora 82,98

72.23.02.99.01 DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND.A                                            hora 32,08

72.23.02.99.02 DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. B                                           hora 4,99
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72.23.02.99.03 DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. C                                           hora 10,61

72.23.02.99.04 DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. D                                           hora 39,93

72.23.03.99.01 DISTR.ASF.REB.2400L COND. A                                                    hora 34,63

72.23.03.99.02 DISTR.ASF.REB.2400L COND. B                                                    hora 9,80

72.23.03.99.03 DISTR.ASF.REB.2400L COND. C                                                    hora 17,30

72.23.03.99.04 DISTR.ASF.REB.2400L COND. D                                                    hora 46,62

72.24.01.99.01 DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. A                                          hora 0,62

72.24.01.99.02 DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. B                                          hora 1,22

72.24.01.99.03 DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. C                                          hora 5,18

72.24.01.99.04 DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. D                                          hora 5,18

72.25.01.99.01 DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. A                                         hora 347,85

72.25.01.99.02 DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. B                                         hora 17,25

72.25.01.99.03 DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. C                                         hora 398,32

72.25.01.99.04 DRAGA COM EMBARCACAO AUX 400M3 COND. D                                         hora 736,46

72.26.01.99.01 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. A                                        hora 114,61

72.26.01.99.02 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. B                                        hora 154,40

72.26.01.99.03 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. C                                        hora 179,95

72.26.01.99.04 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. D                                        hora 209,27

72.26.02.99.01 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.A                                       hora 57,81

72.26.02.99.02 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.B                                       hora 51,57

72.26.02.99.03 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.C                                       hora 85,19

72.26.02.99.04 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.D                                       hora 114,51

72.26.03.99.01 EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. A                                        hora 65,08

72.26.03.99.02 EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. B                                        hora 64,73

72.26.03.99.03 EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. C                                        hora 95,46

72.26.03.99.04 EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. D                                        hora 124,78

72.27.01.99.01 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. A                                           hora 64,05

72.27.01.99.02 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. B                                           hora 64,13

72.27.01.99.03 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. C                                           hora 128,04

72.27.01.99.04 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. D                                           hora 157,36

72.27.02.99.01 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. A                                          hora 62,98

72.27.02.99.02 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. B                                          hora 62,15

72.27.02.99.03 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. C                                          hora 125,46

72.27.02.99.04 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. D                                          hora 154,78

72.27.03.99.01 ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. A                                           hora 72,31

72.27.03.99.02 ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. B                                           hora 79,38

72.27.03.99.03 ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. C                                           hora 154,75

72.27.03.99.04 ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. D                                           hora 184,07

72.27.04.99.01 ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. A                                            hora 132,22

72.27.04.99.02 ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. B                                            hora 190,01

72.27.04.99.03 ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. C                                            hora 303,36

72.27.04.99.04 ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. D                                            hora 332,68

72.27.05.99.01 ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. A                                         hora 96,96

72.27.05.99.02 ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. B                                         hora 124,89

72.27.05.99.03 ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. C                                         hora 217,19

72.27.05.99.04 ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. D                                         hora 246,51

72.28.01.99.01 EMPILHADEIRA 2500KG COND. A                                                    hora 38,98

72.28.01.99.02 EMPILHADEIRA 2500KG COND. B                                                    hora 19,56

72.28.01.99.03 EMPILHADEIRA 2500KG COND. C                                                    hora 39,38

72.28.01.99.04 EMPILHADEIRA 2500KG COND. D                                                    hora 68,47

72.28.02.99.01 EMPILHADEIRA 5000KG COND. A                                                    hora 57,34

72.28.02.99.02 EMPILHADEIRA 5000KG COND. B                                                    hora 55,86

72.28.02.99.03 EMPILHADEIRA 5000KG COND. C                                                    hora 111,28

72.28.02.99.04 EMPILHADEIRA 5000KG COND. D                                                    hora 140,37

72.29.01.99.01 FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.A                                        hora 154,47

72.29.01.99.02 FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.B                                        hora 241,51

72.29.01.99.03 FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.C                                        hora 375,35

72.29.01.99.04 FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.D                                        hora 404,67

72.29.02.99.01 FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. A                                         hora 120,25

72.29.02.99.02 FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. B                                         hora 179,24

72.29.02.99.03 FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. C                                         hora 615,68

72.29.02.99.04 FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. D                                         hora 645,00

72.30.01.99.01 GRUA 12M COND. A                                                               hora 75,10

72.30.01.99.02 GRUA 12M COND. B                                                               hora 86,35

72.30.01.99.03 GRUA 12M COND. C                                                               hora 93,11

72.30.01.99.04 GRUA 12M COND. D                                                               hora 122,43

72.31.01.99.01 GRUPO GERADOR 40KVA COND. A                                                    hora 11,12

72.31.01.99.02 GRUPO GERADOR 40KVA COND. B                                                    hora 6,70

72.31.01.99.03 GRUPO GERADOR 40KVA COND. C                                                    hora 37,17

72.31.01.99.04 GRUPO GERADOR 40KVA COND. D                                                    hora 44,44

72.31.02.99.01 GRUPO GERADOR 55KVA COND. A                                                    hora 11,43

72.31.02.99.02 GRUPO GERADOR 55KVA COND. B                                                    hora 7,24

72.31.02.99.03 GRUPO GERADOR 55KVA COND. C                                                    hora 48,50

72.31.02.99.04 GRUPO GERADOR 55KVA COND. D                                                    hora 55,78

72.31.03.99.01 GRUPO GERADOR 83KVA COND. A                                                    hora 12,25

72.31.03.99.02 GRUPO GERADOR 83KVA COND. B                                                    hora 8,67

72.31.03.99.03 GRUPO GERADOR 83KVA COND. C                                                    hora 68,62
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72.31.03.99.04 GRUPO GERADOR 83KVA COND. D                                                    hora 75,89

72.31.04.99.01 GRUPO GERADOR 115KVA COND. A                                                   hora 12,66

72.31.04.99.02 GRUPO GERADOR 115KVA COND. B                                                   hora 9,39

72.31.04.99.03 GRUPO GERADOR 115KVA COND. C                                                   hora 91,99

72.31.04.99.04 GRUPO GERADOR 115KVA COND. D                                                   hora 99,26

72.31.05.99.01 GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. A                                          hora 7,50

72.31.05.99.02 GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. B                                          hora 0,37

72.31.05.99.03 GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. C                                          hora 3,36

72.31.05.99.04 GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. D                                          hora 10,64

72.31.06.99.01 GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. A                                            hora 8,00

72.31.06.99.02 GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. B                                            hora 1,18

72.31.06.99.03 GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. C                                            hora 4,46

72.31.06.99.04 GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D                                            hora 11,74

72.32.01.99.01 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. A                                         hora 29,43

72.32.01.99.02 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. B                                         hora 0,67

72.32.01.99.03 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. C                                         hora 1,87

72.32.01.99.04 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. D                                         hora 30,96

72.32.02.99.01 GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. A                                        hora 32,86

72.32.02.99.02 GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. B                                        hora 7,46

72.32.02.99.03 GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. C                                        hora 15,81

72.32.02.99.04 GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. D                                        hora 44,91

72.33.01.99.01 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. A                                          hora 158,37

72.33.01.99.02 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. B                                          hora 246,69

72.33.01.99.03 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. C                                          hora 347,95

72.33.01.99.04 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D                                          hora 377,27

72.33.02.99.01 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. A                                        hora 70,85

72.33.02.99.02 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. B                                        hora 79,38

72.33.02.99.03 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. C                                        hora 283,34

72.33.02.99.04 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. D                                        hora 312,66

72.34.01.99.01 LAVA JATO 200L/H COND. A                                                       hora 19,08

72.34.01.99.02 LAVA JATO 200L/H COND. B                                                       hora 0,49

72.34.01.99.03 LAVA JATO 200L/H COND. C                                                       hora 7,11

72.34.01.99.04 LAVA JATO 200L/H COND. D                                                       hora 25,98

72.35.01.99.01 MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. A                                               hora 19,91

72.35.01.99.02 MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. B                                               hora 2,39

72.35.01.99.03 MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. C                                               hora 10,34

72.35.01.99.04 MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. D                                               hora 29,21

72.35.02.99.01 MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. A                                                 hora 20,58

72.35.02.99.02 MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. B                                                 hora 3,91

72.35.02.99.03 MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. C                                                 hora 13,08

72.35.02.99.04 MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. D                                                 hora 31,95

72.35.03.99.01 MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. A                                                 hora 20,81

72.35.03.99.02 MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. B                                                 hora 4,46

72.35.03.99.03 MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. C                                                 hora 13,63

72.35.03.99.04 MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. D                                                 hora 32,49

72.36.01.99.01 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. A                                         hora 35,50

72.36.01.99.02 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. B                                         hora 34,03

72.36.01.99.03 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. C                                         hora 175,06

72.36.01.99.04 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. D                                         hora 193,92

72.36.02.99.01 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. A                                        hora 25,67

72.36.02.99.02 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. B                                        hora 13,91

72.36.02.99.03 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. C                                        hora 91,07

72.36.02.99.04 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. D                                        hora 109,94

72.37.01.99.01 MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. A                                        hora 89,44

72.37.01.99.02 MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. B                                        hora 111,01

72.37.01.99.03 MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. C                                        hora 203,63

72.37.01.99.04 MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. D                                        hora 232,95

72.37.02.99.01 MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.A                                       hora 72,41

72.37.02.99.02 MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.B                                       hora 79,56

72.37.02.99.03 MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.C                                       hora 190,47

72.37.02.99.04 MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.D                                       hora 219,79

72.38.01.99.01 MOTOSCRAPER 15M3 COND. A                                                       hora 304,38

72.38.01.99.02 MOTOSCRAPER 15M3 COND. B                                                       hora 495,59

72.38.01.99.03 MOTOSCRAPER 15M3 COND. C                                                       hora 735,26

72.38.01.99.04 MOTOSCRAPER 15M3 COND. D                                                       hora 771,24

72.38.02.99.01 MOTOSCRAPER 26M3 COND. A                                                       hora 84,14

72.38.02.99.02 MOTOSCRAPER 26M3 COND. B                                                       hora 88,91

72.38.02.99.03 MOTOSCRAPER 26M3 COND. C                                                       hora 444,96

72.38.02.99.04 MOTOSCRAPER 26M3 COND. D                                                       hora 480,95

72.39.01.99.01 MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.A                                        hora 29,66

72.39.01.99.02 MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.B                                        hora 1,08

72.39.01.99.03 MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.C                                        hora 9,50

72.39.01.99.04 MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.D                                        hora 38,59

72.39.02.99.01 MAQUINA DE SOLDA A DIESEL COND. A                                              hora 36,55

72.39.02.99.02 MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.B                                         hora 14,08

72.39.02.99.03 MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.C                                         hora 33,97

72.39.02.99.04 MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.D                                         hora 63,06
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72.39.03.99.01 MACARICO DE CORTE COND. A                                                      hora 18,90

72.39.03.99.02 MACARICO DE CORTE COND. B                                                      hora 0,06

72.39.03.99.03 MACARICO DE CORTE COND. C                                                      hora 4,97

72.39.03.99.04 MACARICO DE CORTE COND. D                                                      hora 23,84

72.40.01.99.01 TEODOLITO COM TRIPE COND. A                                                    hora 0,88

72.40.01.99.02 TEODOLITO COM TRIPE COND. B                                                    hora 1,48

72.40.01.99.03 TEODOLITO COM TRIPE COND. C                                                    hora 1,48

72.40.01.99.04 TEODOLITO COM TRIPE COND. D                                                    hora 1,48

72.40.02.99.01 ESTACAO TOTAL COND. A                                                          hora 5,27

72.40.02.99.02 ESTACAO TOTAL COND. B                                                          hora 8,86

72.40.02.99.03 ESTACAO TOTAL COND. C                                                          hora 8,86

72.40.02.99.04 ESTACAO TOTAL COND. D                                                          hora 8,86

72.40.03.99.01 NIVEL COM TRIPE COND. A                                                        hora 0,86

72.40.03.99.02 NIVEL COM TRIPE COND. B                                                        hora 1,45

72.40.03.99.03 NIVEL COM TRIPE COND. C                                                        hora 1,45

72.40.03.99.04 NIVEL COM TRIPE COND. D                                                        hora 1,45

72.41.01.99.01 PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.A                                       hora 62,56

72.41.01.99.02 PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.B                                       hora 61,37

72.41.01.99.03 PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.C                                       hora 154,82

72.41.01.99.04 PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.D                                       hora 184,14

72.41.02.99.01 PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.A                                       hora 80,20

72.41.02.99.02 PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.B                                       hora 93,96

72.41.02.99.03 PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.C                                       hora 188,24

72.41.02.99.04 PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.D                                       hora 217,56

72.41.03.99.01 PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.A                                       hora 105,79

72.41.03.99.02 PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.B                                       hora 141,21

72.41.03.99.03 PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.C                                       hora 291,86

72.41.03.99.04 PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.D                                       hora 321,18

72.41.04.99.01 PA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. A                                            hora 93,05

72.41.04.99.02 PA CARREG S/ESTEIRA 1,85M3 COND. B                                             hora 117,68

72.41.04.99.03 PA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. C                                            hora 190,63

72.41.04.99.04 PA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. D                                            hora 219,95

72.41.05.99.01 PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. A                                            hora 111,26

72.41.05.99.02 PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. B                                            hora 151,30

72.41.05.99.03 PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. C                                            hora 247,77

72.41.05.99.04 PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. D                                            hora 277,09

72.42.01.99.01 PERFURATRIZ MANUAL COND. A                                                     hora 30,59

72.42.01.99.02 PERFURATRIZ MANUAL COND. B                                                     hora 2,59

72.42.01.99.03 PERFURATRIZ MANUAL COND. C                                                     hora 31,47

72.42.01.99.04 PERFURATRIZ MANUAL COND. D                                                     hora 60,79

72.42.02.99.01 PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. A                                                  hora 190,72

72.42.02.99.02 PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. B                                                  hora 311,46

72.42.02.99.03 PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. C                                                  hora 432,61

72.42.02.99.04 PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. D                                                  hora 461,93

72.42.03.99.01 PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. A                                             hora 299,89

72.42.03.99.02 PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. B                                             hora 556,87

72.42.03.99.03 PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. C                                             hora 704,44

72.42.03.99.04 PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. D                                             hora 733,76

72.42.04.99.01 SONDA ROTATIVA COND. A                                                         hora 66,62

72.42.04.99.02 SONDA ROTATIVA COND. B                                                         hora 85,39

72.42.04.99.03 SONDA ROTATIVA COND. C                                                         hora 88,77

72.42.04.99.04 SONDA ROTATIVA COND. D                                                         hora 118,09

72.42.05.99.01 PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. A                                        hora 20,61

72.42.05.99.02 PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. B                                        hora 4,13

72.42.05.99.03 PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. C                                        hora 4,13

72.42.05.99.04 PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. D                                        hora 23,00

72.43.01.99.01 RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. A                                        hora 48,72

72.43.01.99.02 RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. B                                        hora 36,59

72.43.01.99.03 RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. C                                        hora 88,54

72.43.01.99.04 RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. D                                        hora 117,86

72.44.01.99.01 ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. A                                              hora 0,32

72.44.01.99.02 ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. B                                              hora 0,75

72.44.01.99.03 ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. C                                              hora 1,39

72.44.01.99.04 ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. D                                              hora 1,39

72.44.02.99.01 ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. A                                              hora 0,15

72.44.02.99.02 ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. B                                              hora 0,35

72.44.02.99.03 ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. C                                              hora 0,82

72.44.02.99.04 ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. D                                              hora 0,82

72.44.03.99.01 ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. A                                           hora 1,28

72.44.03.99.02 ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. B                                           hora 2,50

72.44.03.99.03 ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. C                                           hora 2,50

72.44.03.99.04 ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC. COND. D                                          hora 2,50

72.45.01.99.01 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. A                                       hora 48,35

72.45.01.99.02 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. B                                       hora 32,51

72.45.01.99.03 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. C                                       hora 84,74

72.45.01.99.04 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. D                                       hora 114,06

72.45.02.99.01 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.A                                       hora 50,98
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72.45.02.99.02 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.B                                       hora 37,02

72.45.02.99.03 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.C                                       hora 89,24

72.45.02.99.04 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.D                                       hora 118,56

72.45.03.99.01 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.A                                        hora 51,67

72.45.03.99.02 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.B                                        hora 38,19

72.45.03.99.03 ROLO COMPACT VIBRAT.CILIN./PN10T COND.C                                        hora 124,01

72.45.03.99.04 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.D                                        hora 153,33

72.45.04.99.01 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.A                                       hora 55,47

72.45.04.99.02 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.B                                       hora 44,70

72.45.04.99.03 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.C                                       hora 151,81

72.45.04.99.04 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.D                                       hora 181,13

72.45.05.99.01 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.A                                       hora 101,16

72.45.05.99.02 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.B                                       hora 122,76

72.45.05.99.03 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.C                                       hora 228,28

72.45.05.99.04 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.D                                       hora 257,60

72.45.06.99.01 ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. A                                         hora 100,16

72.45.06.99.02 ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. B                                         hora 121,05

72.45.06.99.03 ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. C                                         hora 237,19

72.45.06.99.04 ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. D                                         hora 266,51

72.46.01.99.01 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. A                                             hora 51,28

72.46.01.99.02 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. B                                             hora 37,53

72.46.01.99.03 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. C                                             hora 103,77

72.46.01.99.04 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. D                                             hora 133,09

72.46.02.99.01 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. A                                            hora 60,19

72.46.02.99.02 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. B                                            hora 52,76

72.46.02.99.03 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. C                                            hora 163,94

72.46.02.99.04 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. D                                            hora 193,26

72.47.01.99.01 ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. A                                            hora 40,40

72.47.01.99.02 ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. B                                            hora 18,94

72.47.01.99.03 ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. C                                            hora 35,22

72.47.01.99.04 ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. D                                            hora 64,54

72.47.02.99.01 ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. A                                              hora 78,62

72.47.02.99.02 ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. B                                              hora 84,25

72.47.02.99.03 ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. C                                              hora 127,66

72.47.02.99.04 ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. D                                              hora 156,98

72.47.03.99.01 ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. A                                             hora 89,16

72.47.03.99.02 ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. B                                             hora 102,27

72.47.03.99.03 ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. C                                             hora 173,42

72.47.03.99.04 ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. D                                             hora 202,74

72.48.01.99.01 ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. A                                       hora 52,50

72.48.01.99.02 ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. B                                       hora 39,61

72.48.01.99.03 ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. C                                       hora 115,44

72.48.01.99.04 ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. D                                       hora 144,76

72.48.02.99.01 ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. A                                        hora 60,71

72.48.02.99.02 ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. B                                        hora 53,64

72.48.02.99.03 ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. C                                        hora 134,07

72.48.02.99.04 ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. D                                        hora 163,39

72.49.01.99.01 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. A                                            hora 37,65

72.49.01.99.02 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. B                                            hora 15,38

72.49.01.99.03 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. C                                            hora 62,73

72.49.01.99.04 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. D                                            hora 92,05

72.49.02.99.01 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. A                                              hora 41,11

72.49.02.99.02 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. B                                              hora 21,76

72.49.02.99.03 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. C                                              hora 78,15

72.49.02.99.04 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. D                                              hora 107,47

72.49.03.99.01 MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. A                                          hora 35,59

72.49.03.99.02 MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. B                                          hora 11,58

72.49.03.99.03 MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. C                                          hora 20,93

72.49.03.99.04 MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. D                                          hora 50,25

72.49.04.99.01 TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. A                                       hora 45,36

72.49.04.99.02 TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. B                                       hora 29,61

72.49.04.99.03 TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. C                                       hora 86,00

72.49.04.99.04 TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. D                                       hora 115,32

72.49.05.99.01 TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. A                                        hora 40,64

72.49.05.99.02 TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. B                                        hora 20,90

72.49.05.99.03 TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. C                                        hora 77,30

72.49.05.99.04 TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. D                                        hora 106,62

72.50.01.99.01 TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. A                                         hora 100,63

72.50.01.99.02 TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. B                                         hora 131,68

72.50.01.99.03 TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. C                                         hora 185,94

72.50.01.99.04 TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. D                                         hora 215,26

72.50.02.99.01 TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. A                                        hora 100,82

72.50.02.99.02 TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. B                                        hora 132,03

72.50.02.99.03 TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. C                                        hora 216,66

72.50.02.99.04 TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. D                                        hora 245,98

72.50.03.99.01 TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. A                                         hora 67,86

72.50.03.99.02 TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. B                                         hora 68,47
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72.50.03.99.03 TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. C                                         hora 255,39

72.50.03.99.04 TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. D                                         hora 284,71

72.50.04.99.01 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.A                                       hora 110,19

72.50.04.99.02 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.B                                       hora 149,33

72.50.04.99.03 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.C                                       hora 203,60

72.50.04.99.04 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.D                                       hora 232,92

72.50.05.99.01 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.A                                       hora 106,09

72.50.05.99.02 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.B                                       hora 141,75

72.50.05.99.03 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.C                                       hora 229,17

72.50.05.99.04 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.D                                       hora 258,49

72.50.06.99.01 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.A                                       hora 70,14

72.50.06.99.02 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.B                                       hora 72,53

72.50.06.99.03 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.C                                       hora 259,44

72.50.06.99.04 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.D                                       hora 288,76

72.52.01.99.01 USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. A                                              hora 286,44

72.52.01.99.02 USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. B                                              hora 220,24

72.52.01.99.03 USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. C                                              hora 276,39

72.52.01.99.04 USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. D                                              hora 455,82

72.52.02.99.01 USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. A                                               hora 232,15

72.52.02.99.02 USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. B                                               hora 95,43

72.52.02.99.03 USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. C                                               hora 129,12

72.52.02.99.04 USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. D                                               hora 308,55

72.52.03.99.01 USINA ASFALTICA 60A80T/H COND. A                                               hora 337,18

72.52.03.99.02 USINA ASFALTICA 60A80T/H COND. B                                               hora 391,71

72.52.03.99.03 USINA ASFALTICA 60 A 80T/H COND. C                                             hora 1.370,28

72.52.03.99.04 USINA ASFALTICA 60 A 80 T/H COND. D                                            hora 1.491,07

72.52.04.99.01 USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.A                                         hora 566,53

72.52.04.99.02 USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.B                                         hora 806,88

72.52.04.99.03 USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.C                                         hora 2.218,52

72.52.04.99.04 USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.D                                         hora 2.339,31

72.52.05.99.01 USINA DE SOLOS 400TON/H COND. A                                                hora 288,23

72.52.05.99.02 USINA DE SOLOS 400TON/H COND. B                                                hora 196,96

72.52.05.99.03 USINA DE SOLOS 400TON/H COND. C                                                hora 243,75

72.52.05.99.04 USINA DE SOLOS 400TON/H COND. D                                                hora 423,18

72.53.01.99.01 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.A                                       hora 19,35

72.53.01.99.02 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.B                                       hora 0,96

72.53.01.99.03 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.C                                       hora 1,66

72.53.01.99.04 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.D                                       hora 20,53

72.53.02.99.01 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.A                                        hora 19,32

72.53.02.99.02 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.B                                        hora 0,91

72.53.02.99.03 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.C                                        hora 2,03

72.53.02.99.04 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.D                                        hora 20,89

72.54.01.99.01 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND. A                                            hora 123,55

72.54.01.99.02 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.B                                             hora 176,59

72.54.01.99.03 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.C                                             hora 235,68

72.54.01.99.04 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.D                                             hora 265,00

72.54.02.99.01 VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.A                                         hora 301,62

72.54.02.99.02 VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.B                                         hora 510,31

72.54.02.99.03 VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.C                                         hora 605,58

72.54.02.99.04 VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.D                                         hora 634,90

72.54.03.99.01 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. A                                          hora 144,55

72.54.03.99.02 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. B                                          hora 215,95

72.54.03.99.03 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. C                                          hora 306,40

72.54.03.99.04 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. D                                          hora 335,72

72.54.04.99.01 VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. A                                          hora 135,10

72.54.04.99.02 VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. B                                          hora 198,23

72.54.04.99.03 VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. C                                          hora 269,49

72.54.04.99.04 VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. D                                          hora 298,81

72.55.01.99.01 VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. A                                            hora 370,03

72.55.01.99.02 VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. B                                            hora 493,30

72.55.01.99.03 VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. C                                            hora 631,98

72.55.01.99.04 VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. D                                            hora 724,39

72.56.01.99.01 SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. A                                               hora 19,96

72.56.01.99.02 SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. B                                               hora 2,42

72.56.01.99.03 SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. C                                               hora 5,34

72.56.01.99.04 SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. D                                               hora 24,20

72.56.03.99.01 SERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. A                                               hora 19,60

72.56.03.99.02 SERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. B                                               hora 1,62

72.56.03.99.03 SERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. C                                               hora 4,90

72.56.03.99.04 SERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. D                                               hora 23,77

72.57.01.99.01 SELADORA A FRIO 15HP COND. A                                                   hora 36,13

72.57.01.99.02 SELADORA A FRIO 15HP COND. B                                                   hora 34,15

72.57.01.99.03 SELADORA A FRIO 15HP COND. C                                                   hora 39,62

72.57.01.99.04 SELADORA A FRIO 15HP COND. D                                                   hora 58,49

72.58.01.99.01 UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. A                                                 hora 151,83

72.58.01.99.02 UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. B                                                 hora 29,96

72.58.01.99.03 UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. C                                                 hora 196,27
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72.58.01.99.04 UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. D                                                 hora 333,88

72.58.02.99.01 UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.A                                        hora 96,72

72.58.02.99.02 UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.B                                        hora 9,07

72.58.02.99.03 UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.C                                        hora 81,79

72.58.02.99.04 UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.D                                        hora 174,20

72.58.03.99.01 UNIDADE FUSORA COND. A                                                         hora 179,19

72.58.03.99.02 UNIDADE FUSORA COND. B                                                         hora 40,00

72.58.03.99.03 UNIDADE FUSORA COND. C                                                         hora 183,34

72.58.03.99.04 UNIDADE FUSORA COND. D                                                         hora 343,56

72.58.04.99.01 UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. A                                                hora 196,83

72.58.04.99.02 UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. B                                                hora 220,08

72.58.04.99.03 UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. C                                                hora 416,47

72.58.04.99.04 UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. D                                                hora 508,89

72.58.05.99.01 UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-A                                       hora 97,02

72.58.05.99.02 UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-B                                       hora 9,69

72.58.05.99.03 UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-C                                       hora 81,98

72.58.05.99.04 UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-D                                       hora 174,39

72.59.01.99.01 SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. A                                               hora 3,07

72.59.01.99.02 SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. B                                               hora 3,62

72.59.01.99.03 SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. C                                               hora 3,62

72.59.01.99.04 SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. D                                               hora 3,62

72.59.02.99.01 SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. A                                           hora 3,01

72.59.02.99.02 SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. B                                           hora 3,55

72.59.02.99.03 SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. C                                           hora 3,55

72.59.02.99.04 SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. D                                           hora 3,55

72.61.01.99.01 VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. A                                                hora 2,13

72.61.01.99.02 VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. B                                                hora 2,51

72.61.01.99.03 VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. C                                                hora 62,76

72.61.01.99.04 VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. D                                                hora 62,76

72.63.01.99.01 MAQUINA DE JATO COND. A                                                        hora 20,85

72.63.01.99.02 MAQUINA DE JATO COND. B                                                        hora 3,92

72.63.01.99.03 MAQUINA DE JATO COND. C                                                        hora 8,90

72.63.01.99.04 MAQUINA DE JATO COND. D                                                        hora 27,77
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